

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

NÚMERO LP-INE-007/2024

**“INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA)
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”**

ACTA DE FALLO

12 DE ABRIL DE 2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, se lleva a cabo la emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LP-INE-007/2024 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Verificación de Proveedores y Contratistas Sancionados por parte del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral y por parte de la Secretaría de la Función Pública e Informe del contenido de los documentos que contienen el análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, de la evaluación técnica y de la evaluación económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, el suscrito, Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **11:00 horas** del día **12 de abril de 2024**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la **Licitación Pública Nacional Presencial Número LP-INE-007/2024**, convocada para la contratación del servicio de **“Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024”**.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

ACTA

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, y en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **11:00 horas** del día **12 de abril de 2024**, se dio inicio con la declaratoria oficial del acto de emisión del fallo y se continuó con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. inciso b) de la convocatoria a la licitación indicada al rubro, asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta, para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LP-INE-007/2024. -----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente, (en lo sucesivo las POBALINES) este acto es presidido por el Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones, quien emite el fallo con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES.-----

En la presente acta se hace constar que de **manera presencial** se recibieron **3 (tres) proposiciones**, a nombre de los siguientes licitantes: -----

No.	LICITANTES
1	PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.
2	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.
3	Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se verificó que los licitantes que se enlistan a continuación, no se encuentran inhabilitados por parte del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, ni se encuentran inhabilitados o sancionados de acuerdo con el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, que da a conocer la Secretaría de la Función Pública a través de la página <https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx>; a la fecha en que se emite el presente documento. De la verificación realizada, se obtuvo que dichos licitantes no se encuentran inhabilitados. -----

No.	LICITANTES	INHABILITADOS / SANCIONADOS
1	PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.	NO

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

2	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	NO
3	Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.	NO

Asimismo, de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes se informa el resultado del:-----

- I. Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica,
- II. Evaluación técnica y
- III. Evaluación económica

I. Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica fue **realizado** por el **Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones** y por el **Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava, Director de Recursos Materiales y Servicios**, verificando que los licitantes cumplieran con los **requisitos administrativos y legales** solicitados en el **numeral 4.1.** de la **convocatoria**; resultando lo siguiente:-----

No.	LICITANTES	CUMPLE / NO CUMPLE	FUNDAMENTO
1	PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.	CUMPLE	Numeral 4.1. de la convocatoria
2	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	CUMPLE	Numeral 4.1. de la convocatoria
3	Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.	NO CUMPLE	Numeral 4.1. inciso a) segundo párrafo de la convocatoria

Lo anterior, tal y como se detalla en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**”, y que forma parte integral de la presente acta. -----

II. Evaluación técnica -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “**Criterio de evaluación técnica**” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue **realizada, verificada y validada** para la **partida única**, por el **Área Técnica - Requirente**, esto es, la **Coordinación Nacional de Comunicación Social**, a través de los **Servidores Públicos: Lic. José Luis Arévalo Romo, Director de Información de la CNCS** y por el **Lic. Julio**

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

Moreno García, Subdirector de Medios Audiovisuales de la CNCS; quienes en términos de la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y los artículos 33 y 69 de las POBALINES, elaboraron las especificaciones técnicas del servicio, materia del presente procedimiento de contratación, así como la evaluación de las ofertas técnicas de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes; informando mediante **Oficio No. INE/CNCS-FRIJ/0914/2024**, el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados, mismo que forma parte integral de la presente acta.-----

Evaluación del Cumplimiento del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria -----

No.	LICITANTES	CUMPLIMIENTO DEL ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”
1	PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.	CUMPLE
2	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	NO CUMPLE
3	Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.	CUMPLE

De los licitantes que **CUMPLEN** con lo **solicitado** en el **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”** de la convocatoria, se procedió a realizar la evaluación de la tabla de puntos y porcentajes, de conformidad con lo establecido en los numerales 4.2. inciso b) y 5.1. segundo párrafo de la convocatoria.-----

Evaluación de la tabla de puntos y porcentajes de la convocatoria-----

De conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO y el artículo 72 de las POBALINES, de la **revisión, verificación y validación** realizada por el **Área Técnica** para la **partida única**, se desprende que las ofertas presentadas por los licitantes que se enlistan a continuación, obtuvieron la siguiente puntuación: -----

No.	LICITANTES	PUNTUACIÓN TÉCNICA OBTENIDA	CUMPLE / NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
1	PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.	55.10	CUMPLE
2	Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación	55.55	CUMPLE

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

	conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.		
--	--	--	--

Lo anterior, en términos del detalle de la evaluación que se describe en el **Anexo 2** denominado **“Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)”**, que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación técnica y que forma parte integral de la presente acta. -----

Considerando que solo serán susceptibles de evaluar económicamente aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos solicitados en los numerales 4.1. y 4.2. de la convocatoria, en ese sentido, los licitantes que no resultaron susceptibles de evaluarse económicamente son: -----

No.	LICITANTES	INCUMPLIMIENTO
1	Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.	Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica
2	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	Oferta técnica

III. Evaluación económica -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67, así como el artículo 72 de las POBALINES y el numeral 5.2. **“Criterio de evaluación económica”** de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada para la **partida única**, por el **Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones** y por el **Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava, Director de Recursos Materiales y Servicios**, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, **verificando** el resultado de la evaluación económica, misma que se detalla en el **Anexo** denominado **“Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones económicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta.-----

Rectificación por error de cálculo -----

Derivado del análisis de precios realizado para la **partida única**, se realizó la rectificación por error de cálculo, en la oferta económica del licitante que se lista a continuación: -----

No.	LICITANTE	EVALUACIÓN ECONÓMICA
1	PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.	RECTIFICACIÓN POR ERROR DE CÁLCULO

Lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 84 de las POBALINES; tal y como se detalla en el **Anexo 3** denominado **“Rectificación por error de cálculo”**, y que forma parte integral de la presente acta. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

Precios No Aceptables

Se verificó que el **Monto total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal)**, para la **partida única**, resultara ser un **Precio Aceptable**, resultando lo siguiente:

No.	LICITANTE	PRECIO ACEPTABLE / NO ACEPTABLE
2	PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.	PRECIO NO ACEPTABLE

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 fracción XLI del REGLAMENTO y el artículo 68 fracción II de las POBALINES; tal y como se detalla en el **Anexo 4** denominado “**Análisis de Precios No Aceptables**”, mismo que forma parte integral de la presente acta.

Ofertas DESECHADAS

Derivado del resultado obtenido del **análisis** de la **documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, evaluación técnica y evaluación económica**, respectivamente, se desprende que las ofertas presentadas por los licitantes que se señalan a continuación, **SE DESECHAN** en términos del detalle de la evaluación que se describe en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**”, en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)**” y en el **Anexo 4** denominado “**Análisis de Precios No Aceptables**”, que contienen las razones que sustentan el resultado de la evaluación y que forman parte integral de la presente acta.

Licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
Legalmente: La identificación Oficial presentada por el Licitante Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. resultó estar no vigente, con fundamento en los numerales 2 inciso f) y 4.1. inciso a) segundo párrafo de la convocatoria.	Fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 4.1. último párrafo y 14.1. inciso 2) de la convocatoria.

Licitante: Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
Técnicamente: Por no cumplir con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria, con fundamento en el artículo 72 de las POBALINES y los numerales 4.2. y 5.1. segundo párrafo de la convocatoria.	Fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 4.2. último párrafo y 14.1. inciso 1) de la convocatoria.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

<p>Licitante: PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.</p>	<p>FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO</p>
<p>Económicamente: Resultó ser un Precio No Aceptable, con fundamento en la fracción XLI del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 68 fracción II de las POBALINES.</p>	<p>Fracción III del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 4.3. último párrafo y el 14.1. inciso 7) de la convocatoria.</p>

Resultado

Derivado del resultado obtenido del **análisis** de la **documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, evaluación técnica y evaluación económica**, se desprende que las ofertas presentadas por los licitantes participantes no cumplieron con los requisitos solicitados en la convocatoria, respectivamente, en ese contexto, el **Instituto Nacional Electoral DECLARA DESIERTO** el presente procedimiento de contratación, de conformidad con lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO y el numeral 14.2. incisos 2) y 3) de la convocatoria.

A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en los artículos 45 y 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma, quedando de conformidad con lo que en ella se asentó, contando previamente con la evaluación, verificación y validación por parte del Área Técnica, de la evaluación técnica que realizó a las proposiciones presentadas, tomando en consideración los requisitos solicitados en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación.

En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y artículo 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral en la dirección electrónica <https://portal.ine.mx/licitaciones> y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur, Edificio Zafiro II, Número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

La emisión del presente fallo, no implica responsabilidad alguna para el **Subdirector de Adquisiciones**, respecto de la **evaluación técnica realizada, verificada y validada** para la **partida única**, por el **área técnica – requirente**, ya que conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y los artículos 33 y 69 de las POBALINES, el área técnica - requirente, determinó las especificaciones técnicas del servicio a contratar, de acuerdo con su naturaleza, por lo que es la única responsable de la evaluación efectuada a

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

las ofertas técnicas como lo dispone el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES.-----

En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>. -----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las **18:30 horas** del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

<p>LIC. LUIS ARMANDO MARTÍNEZ REYES SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES</p>
--

<p>El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.</p>
--

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3095176
HASH:
E20F797DFEC4A7EF09B349AEDDC1FC86FCC6E6398ABDC0
BAF76D159FDA53F549

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3095176
HASH:
E20F797DFEC4A7EF09B349AEDDC1FC86FCC6E6398ABDC0
BAF76D159FDA53F549

FIRMADO POR: MARTINEZ REYES LUIS ARMANDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3095176
HASH:
E20F797DFEC4A7EF09B349AEDDC1FC86FCC6E6398ABDC0
BAF76D159FDA53F549

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

ANEXO 1

Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

Derivado del análisis de la documentación solicitada en el numeral **4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica** de la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, así como lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica fue **realizado** por el **Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones** y **avalado** por el **Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava, Director de Recursos Materiales y Servicios**; llevando a cabo la **verificación** de los **requisitos administrativos y legales** solicitados en el **numeral 4.1. de la convocatoria**, informando el resultado desglosado, documento que se adjunta y forma parte del presente **Anexo 1** -----

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024
“INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”
**ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
 Y DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA**

12 de abril de 2024

Licitantes: PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. -----

Inciso	Anexo	Descripción	PPS Consultores, S.A. de C.V.	Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.
a)	2	Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica	Sí cumple (folios A001 y A002) Nota 1	Sí cumple (folios A010 y A011)
		Identificación Oficial Vigente	Sí cumple (folio A003) Nota1	Sí cumple (folio A012)
b)	3 “A”	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento	Sí cumple (folio A004) Nota 1	Sí cumple (folio A013)
c)	3 “B”	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Sí cumple (folio A005) Nota1	Sí cumple (folio A014)
d)	3 “C”	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Sí cumple (folio A006) Nota 1	Sí cumple (folio A015)
e)	4	Declaración de Integridad	Sí cumple (folio A007) Nota 1	Sí cumple (folio A016)
f)	5	Manifestación de ser de Nacionalidad Mexicana	Sí cumple (folio A008) Nota 1	Sí cumple (folio A017)
g)	6	Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas	Sí cumple (folio A009) Nota 1	Sí cumple (folio A018)
h)	No aplica	Convenio de Participación conjunta	Sí cumple (folios del A-019 al A027)	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024

“INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
Y DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

12 de abril de 2024

Nota 1:

Derivado del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el **licitante PPS Consultores, S.A. de C.V.**, se observó que no obstante que hace las manifestaciones correspondientes en los escritos presentados, refiere en el encabezado de los **Anexos: 2, 3 "A", 3 "B", 3 "C", 4, 5 y 6**, así como en la **Identificación Oficial presentada**, el siguiente **número de procedimiento** de contratación: **LPN-INE-007/2024**, asimismo se observó que en el cuerpo de las manifestaciones de los **Anexos: 3 "A", 3 "C" y 4**; señala como número de procedimiento **LPN-INE-007/2024** y como objeto de contratación la **“Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral 2023-2024”**; en ese contexto, se determina que dichas circunstancias no afectan la solvencia de la proposición presentada, toda vez que señala correctamente el tipo de procedimiento, el carácter y el medio que se utilizó, aunado a que la proposición fue entregada de manera presencial en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones que se llevó a cabo el día 4 de abril de 2024, para el procedimiento relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, convocada para la contratación del servicio de “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”; lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el cuarto párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente, que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 43.- ...

“Las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones”.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024
“INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA

12 de abril de 2024

Licitante: Lulucat Corporation México, S.A. de C.V. -----

Inciso	Anexo	Descripción	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.
a)	2	Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica	Sí cumple (folios 00002 y 00003)
		Identificación Oficial Vigente	Sí cumple (folio 00004)
b)	3 “A”	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento	Sí cumple (folio 00005)
c)	3 “B”	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Sí cumple (folio 00006)
d)	3 “C”	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Sí cumple (folio 00007)
e)	4	Declaración de Integridad	Sí cumple (folio 00008)
f)	5	Manifestación de ser de Nacionalidad Mexicana	Sí cumple (folio 00009)
g)	6	Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas	Sí cumple (folio 00010)
h)	No aplica	Convenio de Participación conjunta	No aplica

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024
“INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”
**ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
 Y DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA**

12 de abril de 2024

Licitantes: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.-----

Inciso	Anexo	Descripción	Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V.	Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.
a)	2	Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica	Sí cumple (folios 00003, 00004 y 00005)	Sí cumple (folios 00015, 00016, 00017 y 00018)
		Identificación Oficial Vigente	Sí cumple (folio 00006)	No cumple (folio 00019) Nota 1
b)	3 “A”	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento	Sí cumple (folio 00007)	Sí cumple (folio 00020)
c)	3 “B”	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Sí cumple (folio 00008)	Sí cumple (folio 00021)
d)	3 “C”	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Sí cumple (folio 00009)	Sí cumple (folio 00022)
e)	4	Declaración de Integridad	Sí cumple (folio 00010)	Sí cumple (folio 00023)
f)	5	Manifestación de ser de Nacionalidad Mexicana	Sí cumple (folio 00011)	Sí cumple (folio 00024)
g)	6	Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas	Sí cumple (folio 00012)	Sí cumple (folio 00025)
h)	No aplica	Convenio de Participación conjunta	Sí cumple (folios del 00028 al 00080)	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024

“INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
Y DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

12 de abril de 2024

Nota 1:

Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante **Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.**, se desprende que en lo que se refiere a la Identificación Oficial vigente, el licitante presentó la credencial para votar de su Representante Legal; sin embargo, de la verificación efectuada en la **página del Instituto Nacional Electoral** en el **Apartado** denominado: **“¿Está vigente tu credencial?”**, resultó lo siguiente: **“Datos incorrectos o inexistentes” “No se obtuvieron datos de la consulta con los parámetros seleccionados” “Verifica que no tienes un trámite posterior”**; Por lo que en ese sentido, se consultó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informando que la última credencial para votar que se encuentra registrada en el Padrón y en la Lista Nominal cuenta con un número de emisión 06 y un código de identificación de la credencial (CIC) diferente, a la que presentó el licitante como parte de su proposición y que cuenta con el número de emisión 05; razón por la cual la credencial para votar presentada resulta estar no vigente; por lo que de conformidad con lo preceptuado en el quinto párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente, que establece entre otras cosas que: **... “En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas”**, así como lo establecido en el artículo 64 fracción IX de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente y los numerales 2 inciso f) y 4.1. inciso a) segundo párrafo de la convocatoria se determina que el licitante **Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.**, **NO CUMPLIÓ** con lo solicitado al **no haber presentado una Identificación Oficial VIGENTE del Representante Legal**, afectando con ello la solvencia de la proposición presentada.

Servidores Públicos

Lic. Luis Armando Martínez Reyes
Subdirector de Adquisiciones

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava
Director de Recursos Materiales y Servicios

El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales y Servicios adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024

“INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

**ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
Y DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA**

12 de abril de 2024

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos Centrales;". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes participantes, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LP-INE-007/2024 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3093513
HASH:
6E8BAE7B4AFB05E1DD8B7881FC34655EA8AFFBBF6D1B1E
6975438C48C1731D5B

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3093513
HASH:
6E8BAE7B4AFB05E1DD8B7881FC34655EA8AFFBBF6D1B1E
6975438C48C1731D5B

FIRMADO POR: MARTINEZ REYES LUIS ARMANDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3093513
HASH:
6E8BAE7B4AFB05E1DD8B7881FC34655EA8AFFBBF6D1B1E
6975438C48C1731D5B

FIRMADO POR: ALEJO NAVA OCTAVIO ERNESTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3093513
HASH:
6E8BAE7B4AFB05E1DD8B7881FC34655EA8AFFBBF6D1B1E
6975438C48C1731D5B

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

ANEXO 2

Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)

Derivado de la evaluación a las ofertas técnicas presentadas y de conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue **realizada, verificada y validada** para la **partida única**, por el **área técnica-requirente**, esto es, la **Coordinación Nacional de Comunicación Social**, a través de los **Servidores Públicos: Lic. José Luis Arévalo Romo, Director de Información de la CNCS** y por el **Lic. Julio Moreno García, Subdirector de Medios Audiovisuales de la CNCS**; en su **carácter de Área Técnica**, informando el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados mediante el **Oficio No. INE/CNCS-FRIJ/0914/2024**, documentos que se adjuntan y forman parte del presente **Anexo 2** -----



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Coordinación Nacional de Comunicación Social
Ciudad de México a 12 de abril de 2024

Oficio No. INE/CNCS-FRIJ/0914/2024

Asunto: Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-INE-007/2024
Criterio de evaluación por Puntos y Porcentajes

Lic. Luis Armando Martínez Reyes
Subdirector de Adquisiciones
P r e s e n t e

De conformidad con el oficio No. INE/DEA/DRMS/SA/DLI/032/2024 con relación a la **Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-INE-007/2024**, convocada para la contratación de **"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"** y de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 44 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral mismas que se encuentran vigentes y numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo por Puntos y porcentajes, recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan, resultando lo siguiente:

Del cumplimiento del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria considerando la visita realizada a las instalaciones de los LICITANTES para acreditar el cumplimiento del Apéndice 1 de la Convocatoria, los Licitantes PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. y el Licitante Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., **si cumplen**, sin embargo, el Licitante Lulucat Corporation México S.A. de C.V., **no cumple** con el concepto 1 solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria página 72 de 158.

No.	Licitante:	Cumplimiento del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" Cumple/ no cumple
1	PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.	Cumple
2	Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.	Cumple
3	Lulucat Corporation México S.A. de C.V.	No Cumple

Los resultados de los licitantes que participaron y que cumplieron técnicamente con lo establecido en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas", y por lo tanto susceptibles de evaluarse mediante la tabla de puntos y porcentajes son las siguientes:



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Coordinación Nacional de Comunicación Social
Ciudad de México a 12 de abril de 2024

Licitante:	Partida (s)	Puntuación que se considerará como suficiente para calificar para efecto de que se evalúe económicamente	Puntos obtenidos en la tabla de Ponderación
PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.	Única	45.00 puntos	55.10 puntos
Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.	Única		55.55 puntos

Respecto al pronunciamiento del cumplimiento técnico de la información señalada en el Anexo 7 Oferta Económica, en las proposiciones presentadas, para el Licitante Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. y el Licitante PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. es congruente, sin embargo para el Licitante Lulucat Corporation México S.A. de C.V., no es congruente en el concepto número 36 en la descripción solicitada en el Anexo 7 Oferta Económica de la convocatoria página 122 de 158.

No.	Licitante:	Partida (s)	Pronunciamiento del cumplimiento técnico de la información señalada en el Anexo 7 Oferta Económica
1	Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.	Única	Pronunciamiento congruente
2	PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.		Pronunciamiento congruente
3	Lulucat Corporation México S.A. de C.V.		Pronunciamiento no congruente

Atentamente

LIC. JOSÉ LUIS ARÉVALO ROMO
Director de Información de la Coordinación Nacional
de Comunicación Social

c.c.p.: Lic. Julio Moreno García, Subdirector de Medios Audiovisuales, CNCS
Lic. Laura Teresa Reyes Romero, Coordinadora Administrativa, CNCS
Lic. María del Rocío Paz Guerrero, Jefa de Departamento de Licitaciones e Invitaciones, DEA

Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

FIRMADO POR: AREVALO ROMO JOSE LUIS
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3093003
HASH:
577CED758510AD0765150389E2E40A1C5EDBA587277F7D
8CB7E7F6FC935538D7

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

La Coordinación Nacional de Comunicación Social, presenta el dictamen técnico de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes que participan en la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-INE-007/2024, para la Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024, conforme a lo establecido en el numeral 5.1 de la Convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 69 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (POBALINES) y en la “Tabla de evaluación de puntos y porcentajes” de la citada convocatoria.

El presente dictamen fue realizado a partir de la información y documentos proporcionados por los licitantes participantes como se detallan a continuación: Los resultados de las empresas que participaron son los siguientes:

Rubro	Subrubros / sub subrubros	Puntuación Máxima a Obtener	PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.	Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.
1.- Capacidad del licitante	1.1 Capacidad de los Recursos Humanos	24.00		
	1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados	3.00	3.00	3.00
	1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios	7.00	5.00	5.00
	1.1.3. Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios	2.00	2.00	2.00
	1.2 Capacidad de los recursos económicos	10.00	10.00	10.00
	1.3 Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad	1.00	0.00	0.00
	1.4 Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio solicitado.	1.00	0.00	0.00
2.- Experiencia y Especialidad del Licitante.	2.1 Experiencia y Especialidad del licitante	12.00	11.10	11.55
	Especialidad	6.00	6.00	6.00
	Experiencia	6.00	5.10	5.55
3.- Propuesta de Trabajo	3.1 Oferta Técnica	12.00		

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

	3.1.1 Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio	5.00	5.00	5.00
	3.1.2 Plan de trabajo propuesto	4.00	4.00	4.00
	3.1.3 Esquema estructural de la organización de los recursos humanos	3.00	3.00	3.00
4.- Cumplimiento del contrato	4.1 Cumplimiento de contratos	12.00	12.00	12.00
Puntos acreditables por propuesta técnica		60.00 PUNTOS	55.10 PUNTOS	55.55 PUNTOS

Servidores Públicos que realizaron la evaluación

Elaboró/Revisó:	Avaló:
<p>_____ JULIO MORENO GARCÍA SUBDIRECTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA CNCS</p>	<p>_____ JOSE LUIS ARÉVALO ROMO DIRECTOR DE INFORMACIÓN DE LA CNCS</p>

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

FIRMADO POR: MORENO GARCIA JULIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3092991
HASH:
61B6CD8B6226D690652E041899A106093ED5E488F82357
9A7D5004CEB8B96B87

FIRMADO POR: AREVALO ROMO JOSE LUIS
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3092991
HASH:
61B6CD8B6226D690652E041899A106093ED5E488F82357
9A7D5004CEB8B96B87

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.

RUBRO 1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE

Sub rubro 1.1.- Capacidad de los Recursos Humanos.

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados	Puntos convocatoria	3.00	Puntos obtenidos	3.00
<p>El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando los curriculums vitae de las propuestas que realice EL LICITANTE incluyan los siguientes datos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Nombre de la(s) empresa(s) en que ha participado. 1.2. Periodo de fecha por el que prestó sus servicios en cada una de las empresas. 1.3. Descripción del servicio o actividades realizadas en los proyectos en que ha participado. 2. DATOS DE VERIFICACIÓN <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Teléfono y/o correo electrónico de contacto de la empresa en que labora o laboró por la que se acredita experiencia. 2.2. Dirección de la empresa en que labora o laboró por la que se acredita experiencia. <p>Adicionalmente a lo anterior, se requiere que, se incluya como parte de la propuesta técnica, información documental probatoria que permita valorar la experiencia establecida. En este sentido, EL LICITANTE podrá comprobar la experiencia descrita en el curriculum vitae a través de la presentación de alguno de los siguientes documentos en copia simple:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de servicios profesionales, donde pueda apreciarse nombre del empleado(a) y fecha de la contratación y/o, - Comprobante de pago de honorarios de un mes coincidente al periodo por el que acredita la experiencia y/o, - Carta membretada y firmada por el representante legal de la empresa, responsable de contrataciones o superior jerárquico (especificar puesto y medios de contacto), donde se establezca con claridad que la persona propuesta fue empleada por la empresa en un periodo determinado. <p>IMPORTANTE: La ausencia de alguno de los datos solicitados en el curriculum vitae o la falta de documentos probatorios anteriormente descritos, serán causal suficiente para no acreditar los puntos correspondientes.</p> <p>El Instituto se reserva el derecho de corroborar la veracidad de dicha información.</p>				

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

<p>Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados</p>	<p>Puntos convocatoria</p>	<p>3.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>3.00</p>																
<p>La experiencia de cada postulante se obtendrá de la suma de los meses que acredite haber laborado en asuntos relacionados con la ejecución para la función a desarrollar, en actividades vinculadas al puesto o puestos similares</p> <p>Si bien en la propuesta técnica se establece la necesidad de personal de grupo técnico, para efectos de la evaluación técnica, únicamente se requerirá el CV del grupo de trabajo.</p> <p>Se acreditará mínimo 1 (un) año de experiencia en alguna de las materias</p> <p>1 Coordinador de Proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de mínimo 1 año y hasta 5 años en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos computada hasta la fecha de entrega de propuestas para lo cual deberá acreditar el tiempo de servicio prestado, como se señala en el sub rubro, de lo contrario no será susceptible de asignación de puntos. El límite máximo de años que se considerará para acreditar experiencia será de hasta 5 (cinco) años. <p>Coordinador de Proyecto, se le otorgará un máximo de 1.00 (un punto), a los demás integrantes del Grupo de trabajo se les otorgará un máximo de 0.50 (cero punto cincuenta puntos) a quien obtenga el mayor número de años de experiencia. (Ingeniero eléctrico, Ingeniero en telecomunicaciones, Arquitecto y 0.25 puntos a cada uno de los Técnicos Certificados)</p> <p>Se asignará el 70% del puntaje total a aquel que acredite los requisitos mínimos, es decir, 1 año, y el 30% restante será repartido de forma equitativa hasta llegar al máximo que es de 5 años, de acuerdo con lo siguiente:</p> <table border="1" data-bbox="758 899 1339 1300"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="758 899 1339 976"> Coordinador de Proyecto Experiencia en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos. </th> </tr> <tr> <th data-bbox="758 976 1073 1000">Experiencia</th> <th data-bbox="1073 976 1339 1000">Puntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1000 1073 1049">Acredita 5 (cinco) años de experiencia</td> <td data-bbox="1073 1000 1339 1049">1.00 punto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1049 1073 1097">Acredita 4 (cuatro) años de experiencia</td> <td data-bbox="1073 1049 1339 1097">0.925 puntos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1097 1073 1146">Acredita 3 (tres) años de experiencia</td> <td data-bbox="1073 1097 1339 1146">0.850 puntos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1146 1073 1195">Acredita 2 (dos) años de experiencia</td> <td data-bbox="1073 1146 1339 1195">0.775 puntos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1195 1073 1243">Acredita experiencia mínima de 1 año</td> <td data-bbox="1073 1195 1339 1243">0.70 puntos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1243 1073 1300">No acredita cumplimiento de experiencia</td> <td data-bbox="1073 1243 1339 1300">0.00 puntos</td> </tr> </tbody> </table>					Coordinador de Proyecto Experiencia en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos.		Experiencia	Puntos	Acredita 5 (cinco) años de experiencia	1.00 punto	Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.925 puntos	Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.850 puntos	Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.775 puntos	Acredita experiencia mínima de 1 año	0.70 puntos	No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos
Coordinador de Proyecto Experiencia en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos.																				
Experiencia	Puntos																			
Acredita 5 (cinco) años de experiencia	1.00 punto																			
Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.925 puntos																			
Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.850 puntos																			
Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.775 puntos																			
Acredita experiencia mínima de 1 año	0.70 puntos																			
No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos																			

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados	Puntos convocatoria	3.00	Puntos obtenidos	3.00
--	----------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Para el Grupo de Trabajo:

Ingeniero eléctrico Experiencia en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras	
Experiencia	Puntos
Acredita 5 (cinco) años de experiencia	0.50 puntos
Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.4625 puntos
Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.425 puntos
Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.3875 puntos
Acredita experiencia mínima de 1 año	0.35 puntos
No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos

Ingeniero en Telecomunicaciones Experiencia en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados	
Experiencia	Puntos
Acredita 5 (cinco) años de experiencia	0.50 puntos
Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.4625 puntos
Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.425 puntos
Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.3875 puntos

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados	Puntos convocatoria	3.00	Puntos obtenidos	3.00
	Acredita experiencia mínima de 1 año	0.35 puntos		
	No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos		
	<p style="text-align: center;">Arquitecto Experiencia en la coordinación de proyectos, obra pública y privada, instalación y montaje de estructuras para eventos y edificios, manejo de personal.</p>			
	<p style="text-align: center;">Experiencia</p> Acredita 5 (cinco) años de experiencia	<p style="text-align: center;">Puntos</p> 0.50 puntos		
	Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.4625 puntos		
	Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.425 puntos		
	Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.3875 puntos		
	Acredita experiencia mínima de 1 año	0.35 puntos		
	No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos		
	<p style="text-align: center;">1 Técnico Certificado Experiencia en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos.</p>			
	<p style="text-align: center;">Experiencia</p> Acredita 5 (cinco) años de experiencia	<p style="text-align: center;">Puntos</p> 0.25 puntos		
	Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.23125 puntos		
	Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.2125 puntos		
	Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.19375 puntos		

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados		Puntos convocatoria	3.00	Puntos obtenidos	3.00																	
	<table border="1"> <tr> <td>Acredita experiencia mínima de 1 año</td> <td>0.175 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita cumplimiento de experiencia</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>	Acredita experiencia mínima de 1 año	0.175 puntos	No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos																	
Acredita experiencia mínima de 1 año	0.175 puntos																					
No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos																					
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">1 Técnico Certificado</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Experiencia en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos.</th> </tr> <tr> <th>Experiencia</th> <th>Puntos</th> </tr> <tr> <td>Acredita 5 (cinco) años de experiencia</td> <td>0.25 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita 4 (cuatro) años de experiencia</td> <td>0.23125 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita 3 (tres) años de experiencia</td> <td>0.2125 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita 2 (dos) años de experiencia</td> <td>0.19375 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita experiencia mínima de 1 año</td> <td>0.175 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita cumplimiento de experiencia</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>	1 Técnico Certificado		Experiencia en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos.		Experiencia	Puntos	Acredita 5 (cinco) años de experiencia	0.25 puntos	Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.23125 puntos	Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.2125 puntos	Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.19375 puntos	Acredita experiencia mínima de 1 año	0.175 puntos	No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos			
1 Técnico Certificado																						
Experiencia en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos.																						
Experiencia	Puntos																					
Acredita 5 (cinco) años de experiencia	0.25 puntos																					
Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.23125 puntos																					
Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.2125 puntos																					
Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.19375 puntos																					
Acredita experiencia mínima de 1 año	0.175 puntos																					
No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos																					
<p>El total de puntos a otorgar en el sub rubro no excederá de 3.00 (tres) puntos.</p> <p>El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.</p>																						
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>a) El licitante presenta documentación probatoria firmada por el representante legal en donde manifiesta que el personal designado para el nivel solicitado tiene la capacidad y experiencia comprobable para la gestión de este tipo de proyectos, remitidos en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf en los folios C01 a C025.</p> <p>Se asignan 3.00 (tres) puntos por cumplir en su totalidad lo señalado en el inciso a) de este subrubro.</p>																						

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

<p>Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios</p>	<p>Puntos convocatoria</p>	<p>7.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>5.00</p>						
<p>Para el Coordinador de Proyecto, El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando alguno de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia de título de licenciatura y/o maestría • Copia de cédula profesional de licenciatura y/o maestría • Copia de certificado de la carrera • Copia de constancia de conclusión de la carrera (100% de créditos) • Copia de carta de pasante <p>En ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales Coordinador de Proyecto</p> <table border="1" data-bbox="779 914 1316 992"> <tr> <td>Maestría</td> <td>2.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.40 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Para el Grupo de Trabajo, El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando alguno de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia de título de licenciatura y/o especialidad • Copia de cédula profesional de licenciatura y/o especialidad • Copia de certificado de la carrera • Copia de constancia de conclusión de la carrera (100% de créditos) • Copia de carta de pasante <p>Ingeniero eléctrico En ingeniería eléctrica (o) e ingeniería mecánica (o)</p>					Maestría	2.00 puntos	Licenciatura	1.40 puntos	No acredita	0.00 puntos
Maestría	2.00 puntos									
Licenciatura	1.40 puntos									
No acredita	0.00 puntos									

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.		Puntos convocatoria	7.00	Puntos obtenidos	5.00
Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios					
	Especialidad	1.50 punto			
	Licenciatura	1.05 puntos			
	No acredita	0.00 puntos			
	Puntos máximos a otorgar 1.50 puntos				
Ingeniero en telecomunicaciones					
En ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática.					
	Especialidad	1.50 punto			
	Licenciatura	1.05 puntos			
	No acredita	0.00 puntos			
	Puntos máximos a otorgar 1.50 puntos				
Arquitecto					
En arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras.					
	Especialidad	1.00 puntos			
	Licenciatura	0.70 puntos			
	No acredita	0.00 puntos			
	Puntos máximos a otorgar 1.00 puntos				
2 Técnicos certificados					
En ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado.					
Técnico 1					
	Especialidad	0.50 puntos			
	Licenciatura y/o Ingeniería	0.40 puntos			
	Cursos y Certificaciones	0.35 puntos			
	No acredita	0.00 puntos			
Técnico 2					
	Especialidad	0.50 puntos			
	Licenciatura y/o Ingeniería	0.40 puntos			

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios	Puntos convocatoria	7.00	Puntos obtenidos	5.00				
<table border="1"> <tr> <td>Cursos y Certificaciones</td> <td>0.35 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>		Cursos y Certificaciones	0.35 puntos	No acredita	0.00 puntos	<p align="center">Puntos máximos a otorgar 1.00 puntos</p>		
Cursos y Certificaciones	0.35 puntos							
No acredita	0.00 puntos							
<p>Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p>								
<p>El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos</p>								
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p>								
<p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA parcialmente los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p>								
<p>Se asignan 5.00 (cinco) puntos debido a que el grupo de trabajo no presenta documentación que manifieste tener en el caso del Coordinador de proyecto maestría y en el resto del grupo una especialidad solicitada en este subrubro.</p>								
<p>A) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Coordinador de Proyecto con cédula profesional en el archivo PPS Consultores S.A. de C.V.-Técnica.pdf, folio D001 por lo que se le otorgan 1.40 puntos.</p>								
<p>B) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Ingeniero Eléctrico con cédula profesional electrónica en Ingeniería eléctrica en el archivo PPS Consultores SA de CV-Técnica.pdf con folio D002, por lo que se le otorgan 1.05 puntos.</p>								
<p>C) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Ingeniero en Telecomunicaciones con Copia de certificado de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales en el PPS Consultores SA de CV -Técnica.pdf folios D 003 y D004, por lo que se le otorgan 1.05 puntos.</p>								
<p>D) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Arquitecto con cédula profesional de Licenciatura en Arquitectura en el archivo PPS Consultores SA de CV -Técnica.pdf folios D005, por lo que se le otorga 0.70 puntos.</p>								

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios	Puntos convocatoria	7.00	Puntos obtenidos	5.00
<p>E) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Técnico Certificado 1 con cédula profesional en Licenciatura como Ingeniero Mecánico Electricista en el archivo PPS Consultores SA de CV - Técnica.pdf folio D006 por lo que se le otorgan 0.40 puntos.</p> <p>F) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Técnico Certificado 2 con Titulo en Licenciatura como Ingeniero en Informática en el archivo PPS Consultores SA de CV -Técnica.pdf folios D007 y D008, por lo que se le otorgan 0.40 puntos.</p> <p>Se asignan 5.00 puntos por presentar la documentación señalada en los incisos A), B), C), D), E) y F) solicitada en este subrubro.</p>				

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Subrubro 1.1.3. Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios.	Puntos convocatoria	2.00	Puntos obtenidos	2.00				
<p>El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados.:</p> <p>Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de metodología y administración de proyectos. • Montaje de estructuras provisionales para eventos. • Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas. • Manejo de personal y alta productividad en eventos. • Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico. • Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado. • Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones. <p>Coordinador de Proyecto</p> <table border="1" data-bbox="793 1320 1306 1370"> <tr> <td>Acredita 2 aptitudes</td> <td>1.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita 1 aptitud</td> <td>0.70 puntos</td> </tr> </table>					Acredita 2 aptitudes	1.00 puntos	Acredita 1 aptitud	0.70 puntos
Acredita 2 aptitudes	1.00 puntos							
Acredita 1 aptitud	0.70 puntos							

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

<p>1 Integrante del Grupo de Trabajo</p>	<table border="1"> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>	No acredita	0.00 puntos	<table border="1"> <tr> <td>Acredita 2 aptitudes</td> <td>1.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita 1 aptitud</td> <td>0.70 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>	Acredita 2 aptitudes	1.00 puntos	Acredita 1 aptitud	0.70 puntos	No acredita	0.00 puntos	<p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con el número de folio consecutivo.</p> <p>Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada.</p> <p>El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.</p> <p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>El licitante al presentar documentación probatoria en el dominio de la materia y manifiesta que el personal designado para este nivel tiene la capacidad y experiencia comprobable para la coordinación, implementación y operación de los diferentes procesos que se realicen durante las diferentes etapas del proyecto, Remitidos en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf en los folios: E01 a D07.</p> <p>Se asignan 2.00 (dos) puntos por presentar la documentación solicitada en este subrubro.</p>
No acredita	0.00 puntos										
Acredita 2 aptitudes	1.00 puntos										
Acredita 1 aptitud	0.70 puntos										
No acredita	0.00 puntos										

<p>Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.</p> <p>Subrubro 1.2 Capacidad de los recursos económicos</p>	<p>Puntos convocatoria</p>	<p>10.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>10.00</p>
<p>El LICITANTE deberá acreditar su capacidad económica a fin de demostrar que cuenta con ingresos equivalentes hasta el 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta económica, conforme a lo que se establece en el artículo 57 fracción III, y 78 fracción I inciso b) de las POBALINES.</p> <p>Se entiende por monto total de su oferta al monto total antes de I.V.A. (Subtotal) ofertado por el licitante en su oferta económica conforme a las cantidades de referencia; dichas cantidades no implican un compromiso para el Instituto solo se utilizarán para efectos de evaluación.</p>				

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Subrubro 1.2 Capacidad de los recursos económicos	Puntos convocatoria	10.00	Puntos obtenidos	10.00
---	----------------------------	--------------	-------------------------	--------------

Para demostrar la capacidad económica, el LICITANTE deberá presentar la declaración fiscal anual del ejercicio fiscal 2022 con acuse de recibo y sello digital y la última declaración fiscal (enero 2024) provisional a que esté obligado del Impuesto Sobre la Renta; presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria; en el caso que se presente saldo a pagar, se deberá acompañar con el correspondiente comprobante de pago, en donde se deberá demostrar que sus ingresos son hasta del 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 57 fracción III, y 75 inciso b) de las POBALINES y regla 3.9.15.de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024. En caso de presentar proposiciones conjuntas conforme al Artículo 60, fracción IV de las POBALINES, para cumplir con los ingresos mínimos requeridos en la presente convocatoria, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación.

Se le otorgarán los diez (10.00) puntos al Licitante que acredite el mayor porcentaje de ingresos hasta del 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta económica contractual y al resto de los Licitantes se le asignarán los puntos de manera proporcional, realizando regla de 3.

Se asignará el máximo de puntos al LICITANTE que acredite el mayor porcentaje de ingresos (máximo 20%), para el resto de los licitantes se aplicará regla de tres.	10.00 puntos
Acredita mínimo el 10% (diez por ciento) del monto total de su oferta económica.	7.00 puntos
No acredita	0.00 puntos

Total, de puntos a obtener en este Subrubro 10.00 puntos.

MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:

Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:

Acredita, el licitante al presentar la declaración fiscal anual del ejercicio fiscal 2022 con acuse de recibo y sello digital y la última declaración fiscal (enero 2024) provisional a que esté obligado del impuesto sobre la renta presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria, remitidos en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf folios F01 al F058.

Se asignan 10.00 (diez) puntos por presentar la documentación señalada en este subrubro.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

<p>Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Subrubro 1.3 Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad</p>	<p>Puntos convocatoria</p>	<p>1.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>0.00</p>				
<p>EL LICITANTE deberá acreditar que cuenta con personal en situación de discapacidad.</p> <table border="1" data-bbox="201 618 869 672"> <tr> <td>Cuenta con personal en situación de discapacidad</td> <td>1.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>No cuenta con personal en situación de discapacidad</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1.00 (un punto) a las empresas que cuenten con personal en situación de discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.</p> <p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS: No acredita, el licitante al presentar escrito en hoja membretada y firmada en la que indica que no cuenta con personal con discapacidad, por lo que no se le asignan puntos para este subrubro.</p>					Cuenta con personal en situación de discapacidad	1.00 puntos	No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos
Cuenta con personal en situación de discapacidad	1.00 puntos							
No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos							

Subrubro 1.4 Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio solicitado.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

<p>Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Subrubro 1.4 Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio solicitado.</p>	<p>Puntos convocatoria</p>	<p>1.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>0.00</p>								
<p>Se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica que tengan registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo la modalidad de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, para lo cual deberán exhibir copia simple del certificado correspondiente, la cual no podrá tener más de cinco años de haber sido expedida.</p> <table border="1" data-bbox="716 651 1381 751"> <tr> <td>Acredita ser micro, pequeña o mediana empresa que produzca bienes con innovación tecnológica</td> <td>0.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto.</p> <table border="1" data-bbox="716 855 1381 932"> <tr> <td>Acredita aplicar políticas y prácticas de igualdad de género</td> <td>0.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Total, de puntos a obtener en este Subrubro 1.00 punto</p>					Acredita ser micro, pequeña o mediana empresa que produzca bienes con innovación tecnológica	0.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Acredita aplicar políticas y prácticas de igualdad de género	0.50 puntos	No acredita	0.00 puntos
Acredita ser micro, pequeña o mediana empresa que produzca bienes con innovación tecnológica	0.50 puntos											
No acredita	0.00 puntos											
Acredita aplicar políticas y prácticas de igualdad de género	0.50 puntos											
No acredita	0.00 puntos											
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., NO ACREDITA los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>a) No acredita, al no presentar documento comprobatorio, reconocimiento o premio reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y no presenta documento probatorio de que haya aplicado políticas y prácticas de igualdad de género.</p> <p>No se asignan puntos por no presentar la documentación señalada en el inciso a).</p>												

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

RUBRO 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante..	Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	11.10								
<p>El Licitante deberá acreditar su experiencia y especialidad en la prestación de servicios de la misma naturaleza (levantamiento de estructuras para albergar personas, incluyendo templete, carpa y equipamiento conforme a lo solicitado en el numeral 2. ACCESORIOS GENERALES DE MACROSALA), para lo cual deberá presentar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, celebrados con el sector público o privado en los últimos cinco (5) años, hasta la fecha de entrega de las propuestas, los cuales deberán especificar, al menos, la información inherente al objeto de la contratación, la vigencia del servicio, con quién se formalizó y firmado por las partes. El Licitante deberá presentar los Anexos que, permitan verificar el alcance de la contratación, de lo contrario, el contrato, pedido contrato, orden de servicio o cualquier documento con el que el Licitante compruebe que ha prestado servicios similares correspondiente no será susceptible de asignación de puntos.</p> <p>El Licitante deberá proporcionar información de contactos que incluyan nombres, cargos, teléfonos y correo electrónico, para validar el servicio de cada contrato, pedido contrato, orden de servicio o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares.</p> <p>De no contar con dicha información EL LICITANTE no será susceptible de asignación de puntos en este subrubro.</p> <p>En caso de que el LICITANTE presente más contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, solo se considerarán los 5 (cinco) primeros que correspondan, se tomarán en cuenta los números de folio consecutivos u orden en que se presente la proposición.</p> <p>ESPECIALIDAD</p> <p>Se otorgarán un máximo de 6.00 (seis) puntos al licitante que acredite el mayor número de contratos, pedidos contratos y órdenes de servicio que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares celebrados que cumplan con las características señaladas en el presente subrubro. El límite máximo de contratos, pedidos contratos, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares a presentar será de 5 (cinco).</p> <p>Se otorgará el 70% de los puntos a aquel licitante que cumpla con los requisitos mínimos establecidos (1 contrato) y el 30% restante será repartido de forma equitativa hasta llegar al máximo de puntos a otorgar.</p> <table border="1" data-bbox="758 1192 1339 1356"> <tbody> <tr> <td>Presenta 5 contratos</td> <td>6.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Presenta 4 contratos</td> <td>5.55 puntos</td> </tr> <tr> <td>Presenta 3 contratos</td> <td>5.10 puntos</td> </tr> <tr> <td>Presenta 2 contratos</td> <td>4.65 puntos</td> </tr> </tbody> </table>					Presenta 5 contratos	6.00 puntos	Presenta 4 contratos	5.55 puntos	Presenta 3 contratos	5.10 puntos	Presenta 2 contratos	4.65 puntos
Presenta 5 contratos	6.00 puntos											
Presenta 4 contratos	5.55 puntos											
Presenta 3 contratos	5.10 puntos											
Presenta 2 contratos	4.65 puntos											

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante..	Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	11.10
	Presenta 1 contrato	4.20 puntos		
	EL LICITANTE que no presente al menos 1 (uno) contrato no será susceptible de asignación de puntos.	0.00 puntos		
El o los Licitantes que no presenten un mínimo de 1 (uno) contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, no serán susceptibles de asignación de puntos en este subrubro.				
EXPERIENCIA				
Se otorgarán un máximo de 6.00 (seis) puntos al LICITANTE que acredite mayor tiempo de experiencia mediante la presentación, vía contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares al requerido. Deberá acreditar experiencia mínima de 1 (uno) año, computada hasta la fecha de entrega de propuestas y el límite máximo de años que se considerará será de hasta 5 (cinco) años.				
Se considerará como experiencia los años en que se ejecutó el servicio del contrato, pedido contrato, orden de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares presentado. Los años no serán acumulables si los contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares presentados se traslapan entre sí.				
Se otorgará el 70 (setenta) por ciento del puntaje al licitante que acredite experiencia mínima de 1 (un) año, computada hasta la fecha de entrega de propuestas y el límite máximo de meses que se considerará será de hasta 5 (cinco) años. El 30 (treinta) por ciento restante de los puntos serán repartidos de forma equitativa hasta llegar al máximo que es de 5 años, de acuerdo con lo siguiente:				
		Presenta 5 años de experiencia	6.00 puntos	
		Presenta 4 años de experiencia	5.55 puntos	
		Presenta 3 años de experiencia	5.10 puntos	
		Presenta 2 años de experiencia	4.65 puntos	
		Presenta 1 año de experiencia	4.20 puntos	
		EL LICITANTE que no presente al menos 1 (uno) año no será susceptible de asignación de puntos.	0.00 puntos	

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.		Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	11.10
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante.					
<p>En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo tiempo de experiencia, se dará la misma puntuación a los dos o más LICITANTES que se encuentren en ese supuesto.</p> <p>El INSTITUTO podrá verificar la información proporcionada por el LICITANTE.</p> <p>El total de puntos a otorgar en el sub rubro no excederá de 12.00 (doce) puntos.</p>					
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:					
<p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro, solicitados en la convocatoria:</p> <p>El licitante acredita su experiencia y especialidad presentando 5 contratos en los últimos 5 años hasta la fecha de la entrega, archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf folios J01 a J034 de las propuestas conforme a lo siguiente:</p>					
1.	HABANERO FILMS S.A. DE C.V.	Prestar los diversos servicios de producción para la planeación, producción y operación de los eventos relacionados con el festival WHAT DESIGN CAN DO MEXICO CITY.	Vigencia: del 08 de abril de 2019 al 28 de febrero de 2020, folios: J01 al J07		
2.	CINÉTICA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	Prestar los diversos servicios de construcción y arrendamiento, montaje y desmontaje de equipo y estructuras para la realización de actividades culturales.	Vigencia: 03 de febrero de 2020 al 28 de febrero de 2021. Se considera del 28 de febrero de 2020 al 28 de febrero de 2021 en virtud de que se empalma con el contrato anterior, folios: J08 al J013		
3.	CINÉTICA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	Diversos servicios de construcción, arrendamiento, montaje y desmontaje de equipo y estructuras para la realización de eventos institucionales.	Vigencia: 08 de febrero de 2021 al 08 de febrero de 2022 Se considera del 28 de febrero del 2021 al 28 de febrero de 2022, en virtud de que se empalma con el contrato anterior folios: J014 al J022.		
4.	GRUPO DE INGENIEROS MILITARES ASOCIADOS GIMA, S.A. DE C.V.	Prestar los diversos servicios de construcción, arrendamiento, montaje y desmontaje de equipo y estructuras para la realización de diversos eventos.	Vigencia: 11 de abril de 2022 al 31 de diciembre de 2023, folios: J023 al J028.		
5.	PREMIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	Servicios de producción para la planeación, producción y operación del evento alfombra ROJA de los PREMIOS METRO.	Vigencia: 01 de agosto del 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024.		

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante..	Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	11.10
		Se considera del 1 de enero de 2024 al 4 de abril de 2024, en virtud de que se empalma con el contrato anterior y hasta la fecha de la apertura de propuestas folios: J029 al J034		
<p>Se asignan 6.00 (seis) puntos en especialidad por acreditar 5 contratos y se asignan 5.10 (cinco punto diez) puntos por acreditar 3 (tres) años completos en experiencia, conforme a la documentación presentada en la tabla, dando un total de 11.10 (once punto diez) puntos al presentar parcialmente lo solicitado en el presente subrubro.</p>				

RUBRO 3. PROPUESTA DE TRABAJO

Subrubro 3.1 Oferta técnica

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Sub subrubro 3.1.1 Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio	Puntos convocatoria	5.00	Puntos obtenidos	5.00				
<p>El licitante deberá presentar como parte de la metodología alguna de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos propuestas en medio digital y/o impreso de diseño e iluminación al interior y exterior para la instalación de una Macrosala en el techo de estructura y costados en la parte exterior. - Propuesta de diseño en audio para la acústica interior - Propuesta de distribución interior de las pantallas de plasma de 80 pulgadas. <p>Se otorgarán los puntos conforme a la siguiente tabla:</p> <table border="1" data-bbox="758 1295 1339 1378"> <tr> <td>Presenta 4 propuestas</td> <td>5.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Presenta 3 propuestas</td> <td>4.50 puntos</td> </tr> </table>					Presenta 4 propuestas	5.00 puntos	Presenta 3 propuestas	4.50 puntos
Presenta 4 propuestas	5.00 puntos							
Presenta 3 propuestas	4.50 puntos							

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.		Puntos convocatoria	5.00	Puntos obtenidos	5.00
Sub subrubro 3.1.1 Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio					
	Presenta 2 propuestas	4.00 puntos			
	Presenta 1 propuesta	3.50 puntos			
	EL LICITANTE que no presente propuestas, no será susceptible de asignación de puntos.	0.00 puntos			
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>a) Acredita, el licitante presenta Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio que propone para cumplir con los servicios solicitado, en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf folios G01 a G097.</p> <p>Se asignan 5.00 (cinco) puntos por presentar la documentación totalmente requerida en el inciso a).</p>					

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.		Puntos convocatoria	4.00	Puntos obtenidos	4.00
Subrubro 3.1.2 Plan de trabajo					
<p>El licitante deberá presentar Plan de trabajo con los plazos en los que se ejecutaría cada una de los servicios de instalación conforme al Cronograma en el numeral 5.</p> <p>Aspectos mínimos que deberá contener el plan de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de desarrollo de cada actividad • Desglose de actividades en Diagrama de Gantt <p>Se otorgarán los puntos conforme a lo que se indica a continuación:</p>					

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

	El Licitante presenta tiempo de desarrollo conforme al numeral 5. Plan de Trabajo "Cronograma" del Anexo Técnico	4.00 puntos							
	El Licitante presenta desglose de actividades en Diagrama de Gantt	2.80 puntos							
	No presenta el plan de trabajo	0.00 puntos							
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>a) Acredita, el licitante presenta Plan de Trabajo general el cual contiene identificación y mención de las actividades que propone para cumplir con los servicios solicitados Plan de Trabajo General en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf folios H01 a H04.</p> <p>Se asignan 4.00 (cuatro) puntos por presentar la documentación totalmente requerida en el inciso a).</p>									
<p>Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.</p> <p>Subrubro 3.1.3 Esquema estructural de la organización de los recursos humanos</p>		<p>Puntos convocatoria</p>	<p>3.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>3.00</p>				
<p>El licitante deberá presentar el organigrama de las personas que asignará para la prestación del servicio solicitado y enumerar los puestos o cargos correspondientes. El organigrama deberá conformarse con los nombres de los integrantes correspondiente al subrubro 1.1.1 de la presente tabla y en la "Descripción de los Servicios" del Anexo Técnico, (Coordinador de Proyecto y Grupo de Trabajo)</p> <table border="1" data-bbox="766 1149 1333 1370"> <tr> <td data-bbox="766 1149 1150 1317">Acredita organigrama con el nombre de las personas que asignará y enumera los puestos o cargos conforme a jerarquías, considerando al Coordinador de Proyecto y Grupo de Trabajo.</td> <td data-bbox="1150 1149 1333 1317">3.00 puntos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="766 1317 1150 1370">No presenta organigrama</td> <td data-bbox="1150 1317 1333 1370">0.00 puntos</td> </tr> </table>						Acredita organigrama con el nombre de las personas que asignará y enumera los puestos o cargos conforme a jerarquías, considerando al Coordinador de Proyecto y Grupo de Trabajo.	3.00 puntos	No presenta organigrama	0.00 puntos
Acredita organigrama con el nombre de las personas que asignará y enumera los puestos o cargos conforme a jerarquías, considerando al Coordinador de Proyecto y Grupo de Trabajo.	3.00 puntos								
No presenta organigrama	0.00 puntos								

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:

Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:

a) Acredita, el licitante presenta Esquema estructural de la organización de los recursos humanos, en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf folios I001 e I002.

Se asignan **3.00 (tres) puntos** por presentar la totalidad de la documentación señalada en el inciso a) de este subrubro.

RUBRO 4. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Subrubro 4.1 Cumplimiento de contratos	Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	12.00						
<p>Para este subrubro se considerarán los contratos con los que haya acreditado la Especialidad el licitante, especificados en el subrubro 2.1 de la presente Tabla</p> <p>No se aceptarán documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados en el subrubro 2.1 de la presente tabla.</p> <p>EL LICITANTE deberá presentar alguno de los siguientes documentos para acreditar el cumplimiento de cada uno de los contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liberación de garantía; o • Liberaciones de pago; o • Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales recibidas en tiempo y forma. <table border="1" data-bbox="344 1117 852 1268"> <tbody> <tr> <td>Al Licitante que acredite el mayor número de documentos de cumplimiento de contrato se asignará el total de puntos.</td> <td>12.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita cumplimiento de 1 (un) contrato, para el resto se aplicará una regla de tres.</td> <td>8.40 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita cumplimiento de contratos</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </tbody> </table> <p>EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada. No se aceptarán documentos distintos a los antes señalados; de igual manera los documentos deberán ser legibles, y en su caso, estar debidamente firmados.</p> <p>El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 12.00 (doce) puntos.</p>					Al Licitante que acredite el mayor número de documentos de cumplimiento de contrato se asignará el total de puntos.	12.00 puntos	Acredita cumplimiento de 1 (un) contrato, para el resto se aplicará una regla de tres.	8.40 puntos	No acredita cumplimiento de contratos	0.00 puntos
Al Licitante que acredite el mayor número de documentos de cumplimiento de contrato se asignará el total de puntos.	12.00 puntos									
Acredita cumplimiento de 1 (un) contrato, para el resto se aplicará una regla de tres.	8.40 puntos									
No acredita cumplimiento de contratos	0.00 puntos									

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. Subrubro 4.1 Cumplimiento de contratos	Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	12.00
<p>El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos.</p>				
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este subrubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>Se asignan 12.00 (doce) puntos toda vez que el licitante acredita totalmente los cinco documentos de cumplimiento en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf en los folios J07, J013, J022, J028 Y J034.</p>				
Total de puntos y porcentajes asignados a la oferta técnica				55.10 puntos
Puntaje que se considerará como suficiente para calificar para efecto de que se evalúe económicamente				46.00 puntos

Servidores Públicos que realizaron la evaluación

<p style="text-align: center;">Elaboró/Revisó:</p> <p style="text-align: center;">_____ LIC. JULIO MORENO GARCÍA SUBDIRECTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA CNCS</p>	<p style="text-align: center;">Avaló:</p> <p style="text-align: center;">_____ LIC. JOSE LUIS ARÉVALO ROMO DIRECTOR DE INFORMACIÓN DE LA CNCS</p>
---	---

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

FIRMADO POR: MORENO GARCIA JULIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3092981
HASH:
6FCCE5862DCF353F3F0E94EDC086B4DD98FB32B4D4627F
9AF5CF51F884794A35

FIRMADO POR: AREVALO ROMO JOSE LUIS
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3092981
HASH:
6FCCE5862DCF353F3F0E94EDC086B4DD98FB32B4D4627F
9AF5CF51F884794A35

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.

RUBRO 1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE

Sub rubro 1.1.- Capacidad de los Recursos Humanos.

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados	Puntos convocatoria	3.00	Puntos obtenidos	3.00
<p>El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando los curriculums vitae de las propuestas que realice EL LICITANTE incluyan los siguientes datos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Nombre de la(s) empresa(s) en que ha participado. 1.2. Periodo de fecha por el que prestó sus servicios en cada una de las empresas. 1.3. Descripción del servicio o actividades realizadas en los proyectos en que ha participado. 2. DATOS DE VERIFICACIÓN <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Teléfono y/o correo electrónico de contacto de la empresa en que labora o laboró por la que se acredita experiencia. 2.2. Dirección de la empresa en que labora o laboró por la que se acredita experiencia. <p>Adicionalmente a lo anterior, se requiere que, se incluya como parte de la propuesta técnica, información documental probatoria que permita valorar la experiencia establecida. En este sentido, EL LICITANTE podrá comprobar la experiencia descrita en el curriculum vitae a través de la presentación de alguno de los siguientes documentos en copia simple:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de servicios profesionales, donde pueda apreciarse nombre del empleado(a) y fecha de la contratación y/o, - Comprobante de pago de honorarios de un mes coincidente al periodo por el que acredita la experiencia y/o, - Carta membretada y firmada por el representante legal de la empresa, responsable de contrataciones o superior jerárquico (especificar puesto y medios de contacto), donde se establezca con claridad que la persona propuesta fue empleada por la empresa en un periodo determinado. <p>IMPORTANTE: La ausencia de alguno de los datos solicitados en el curriculum vitae o la falta de documentos probatorios anteriormente descritos, serán causal suficiente para no acreditar los puntos correspondientes.</p> <p>El Instituto se reserva el derecho de corroborar la veracidad de dicha información.</p>				

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados	Puntos convocatoria	3.00	Puntos obtenidos	3.00																
<p>La experiencia de cada postulante se obtendrá de la suma de los meses que acredite haber laborado en asuntos relacionados con la ejecución para la función a desarrollar, en actividades vinculadas al puesto o puestos similares</p> <p>Si bien en la propuesta técnica se establece la necesidad de personal de grupo técnico, para efectos de la evaluación técnica, únicamente se requerirá el CV del grupo de trabajo.</p> <p>Se acreditará mínimo 1 (un) año de experiencia en alguna de las materias</p> <p>1 Coordinador de Proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de mínimo 1 año y hasta 5 años en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos computada hasta la fecha de entrega de propuestas para lo cual deberá acreditar el tiempo de servicio prestado, como se señala en el sub rubro, de lo contrario no será susceptible de asignación de puntos. El límite máximo de años que se considerará para acreditar experiencia será de hasta 5 (cinco) años. <p>Coordinador de Proyecto, se le otorgará un máximo de 1.00 (un punto), a los demás integrantes del Grupo de trabajo se les otorgará un máximo de 0.50 (cero punto cincuenta puntos) a quien obtenga el mayor número de años de experiencia. (Ingeniero eléctrico, Ingeniero en telecomunicaciones, Arquitecto y 0.25 puntos a cada uno de los Técnicos Certificados)</p> <p>Se asignará el 70% del puntaje total a aquel que acredite los requisitos mínimos, es decir, 1 año, y el 30% restante será repartido de forma equitativa hasta llegar al máximo que es de 5 años, de acuerdo con lo siguiente:</p> <table border="1" data-bbox="758 873 1339 1276" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e91e63; color: white;">Coordinador de Proyecto Experiencia en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos.</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #e91e63; color: white;">Experiencia</th> <th style="background-color: #e91e63; color: white;">Puntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acredita 5 (cinco) años de experiencia</td> <td>1.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Acredita 4 (cuatro) años de experiencia</td> <td>0.925 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita 3 (tres) años de experiencia</td> <td>0.850 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita 2 (dos) años de experiencia</td> <td>0.775 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita experiencia mínima de 1 año</td> <td>0.70 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita cumplimiento de experiencia</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para el Grupo de Trabajo:</p>					Coordinador de Proyecto Experiencia en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos.		Experiencia	Puntos	Acredita 5 (cinco) años de experiencia	1.00 punto	Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.925 puntos	Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.850 puntos	Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.775 puntos	Acredita experiencia mínima de 1 año	0.70 puntos	No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos
Coordinador de Proyecto Experiencia en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos.																				
Experiencia	Puntos																			
Acredita 5 (cinco) años de experiencia	1.00 punto																			
Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.925 puntos																			
Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.850 puntos																			
Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.775 puntos																			
Acredita experiencia mínima de 1 año	0.70 puntos																			
No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos																			

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

<p>Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados</p>	<p>Puntos convocatoria</p>	<p>3.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>3.00</p>																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="758 492 1339 618"> <p>Ingeniero eléctrico Experiencia en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 618 1073 643"> <p>Experiencia</p> </td> <td data-bbox="1073 618 1339 643"> <p>Puntos</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 643 1073 691"> <p>Acredita 5 (cinco) años de experiencia</p> </td> <td data-bbox="1073 643 1339 691"> <p>0.50 puntos</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 691 1073 740"> <p>Acredita 4 (cuatro) años de experiencia</p> </td> <td data-bbox="1073 691 1339 740"> <p>0.4625 puntos</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 740 1073 789"> <p>Acredita 3 (tres) años de experiencia</p> </td> <td data-bbox="1073 740 1339 789"> <p>0.425 puntos</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 789 1073 837"> <p>Acredita 2 (dos) años de experiencia</p> </td> <td data-bbox="1073 789 1339 837"> <p>0.3875 puntos</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 837 1073 886"> <p>Acredita experiencia mínima de 1 año</p> </td> <td data-bbox="1073 837 1339 886"> <p>0.35 puntos</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 886 1073 935"> <p>No acredita cumplimiento de experiencia</p> </td> <td data-bbox="1073 886 1339 935"> <p>0.00 puntos</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="758 992 1339 1138"> <p>Ingeniero en Telecomunicaciones Experiencia en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1138 1073 1162"> <p>Experiencia</p> </td> <td data-bbox="1073 1138 1339 1162"> <p>Puntos</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1162 1073 1211"> <p>Acredita 5 (cinco) años de experiencia</p> </td> <td data-bbox="1073 1162 1339 1211"> <p>0.50 puntos</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1211 1073 1260"> <p>Acredita 4 (cuatro) años de experiencia</p> </td> <td data-bbox="1073 1211 1339 1260"> <p>0.4625 puntos</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1260 1073 1308"> <p>Acredita 3 (tres) años de experiencia</p> </td> <td data-bbox="1073 1260 1339 1308"> <p>0.425 puntos</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1308 1073 1357"> <p>Acredita 2 (dos) años de experiencia</p> </td> <td data-bbox="1073 1308 1339 1357"> <p>0.3875 puntos</p> </td> </tr> </table>					<p>Ingeniero eléctrico Experiencia en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras</p>		<p>Experiencia</p>	<p>Puntos</p>	<p>Acredita 5 (cinco) años de experiencia</p>	<p>0.50 puntos</p>	<p>Acredita 4 (cuatro) años de experiencia</p>	<p>0.4625 puntos</p>	<p>Acredita 3 (tres) años de experiencia</p>	<p>0.425 puntos</p>	<p>Acredita 2 (dos) años de experiencia</p>	<p>0.3875 puntos</p>	<p>Acredita experiencia mínima de 1 año</p>	<p>0.35 puntos</p>	<p>No acredita cumplimiento de experiencia</p>	<p>0.00 puntos</p>	<p>Ingeniero en Telecomunicaciones Experiencia en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados</p>		<p>Experiencia</p>	<p>Puntos</p>	<p>Acredita 5 (cinco) años de experiencia</p>	<p>0.50 puntos</p>	<p>Acredita 4 (cuatro) años de experiencia</p>	<p>0.4625 puntos</p>	<p>Acredita 3 (tres) años de experiencia</p>	<p>0.425 puntos</p>	<p>Acredita 2 (dos) años de experiencia</p>	<p>0.3875 puntos</p>
<p>Ingeniero eléctrico Experiencia en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras</p>																																
<p>Experiencia</p>	<p>Puntos</p>																															
<p>Acredita 5 (cinco) años de experiencia</p>	<p>0.50 puntos</p>																															
<p>Acredita 4 (cuatro) años de experiencia</p>	<p>0.4625 puntos</p>																															
<p>Acredita 3 (tres) años de experiencia</p>	<p>0.425 puntos</p>																															
<p>Acredita 2 (dos) años de experiencia</p>	<p>0.3875 puntos</p>																															
<p>Acredita experiencia mínima de 1 año</p>	<p>0.35 puntos</p>																															
<p>No acredita cumplimiento de experiencia</p>	<p>0.00 puntos</p>																															
<p>Ingeniero en Telecomunicaciones Experiencia en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados</p>																																
<p>Experiencia</p>	<p>Puntos</p>																															
<p>Acredita 5 (cinco) años de experiencia</p>	<p>0.50 puntos</p>																															
<p>Acredita 4 (cuatro) años de experiencia</p>	<p>0.4625 puntos</p>																															
<p>Acredita 3 (tres) años de experiencia</p>	<p>0.425 puntos</p>																															
<p>Acredita 2 (dos) años de experiencia</p>	<p>0.3875 puntos</p>																															

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.		Puntos convocatoria	3.00	Puntos obtenidos	3.00
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados					
	Acredita experiencia mínima de 1 año	0.35 puntos			
	No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos			
Arquitecto Experiencia en la coordinación de proyectos, obra pública y privada, instalación y montaje de estructuras para eventos y edificios, manejo de personal.					
	Experiencia	Puntos			
	Acredita 5 (cinco) años de experiencia	0.50 puntos			
	Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.4625 puntos			
	Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.425 puntos			
	Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.3875 puntos			
	Acredita experiencia mínima de 1 año	0.35 puntos			
	No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos			
1 Técnico Certificado Experiencia en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos.					
	Experiencia	Puntos			
	Acredita 5 (cinco) años de experiencia	0.25 puntos			
	Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.23125 puntos			
	Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.2125 puntos			
	Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.19375 puntos			

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.		Puntos convocatoria	3.00	Puntos obtenidos	3.00																		
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados																							
	Acredita experiencia mínima de 1 año	0.175 puntos																					
	No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e91e63; color: white;">1 Técnico Certificado</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e91e63; color: white;">Experiencia en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos.</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #e91e63; color: white;">Experiencia</th> <th style="background-color: #e91e63; color: white;">Puntos</th> </tr> <tr> <td>Acredita 5 (cinco) años de experiencia</td> <td>0.25 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita 4 (cuatro) años de experiencia</td> <td>0.23125 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita 3 (tres) años de experiencia</td> <td>0.2125 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita 2 (dos) años de experiencia</td> <td>0.19375 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita experiencia mínima de 1 año</td> <td>0.175 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita cumplimiento de experiencia</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>		1 Técnico Certificado		Experiencia en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos.		Experiencia	Puntos	Acredita 5 (cinco) años de experiencia	0.25 puntos	Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.23125 puntos	Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.2125 puntos	Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.19375 puntos	Acredita experiencia mínima de 1 año	0.175 puntos	No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos				
1 Técnico Certificado																							
Experiencia en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos.																							
Experiencia	Puntos																						
Acredita 5 (cinco) años de experiencia	0.25 puntos																						
Acredita 4 (cuatro) años de experiencia	0.23125 puntos																						
Acredita 3 (tres) años de experiencia	0.2125 puntos																						
Acredita 2 (dos) años de experiencia	0.19375 puntos																						
Acredita experiencia mínima de 1 año	0.175 puntos																						
No acredita cumplimiento de experiencia	0.00 puntos																						
El total de puntos a otorgar en el sub rubro no excederá de 3.00 (tres) puntos.																							
El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.																							
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:																							
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:																							
a) El licitante presenta documentación probatoria firmada por el representante legal en donde manifiesta que el personal designado para el nivel solicitado tiene la capacidad y experiencia comprobable para la gestión de este tipo de proyectos, remitidos en su propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf en los folios 0067 a 0134.																							
Se asignan 3.00 (tres) puntos por cumplir en su totalidad lo señalado en el inciso a) de este subrubro.																							

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

<p>Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios</p>	<p>Puntos convocatoria</p>	<p>7.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>5.00</p>						
<p>Para el Coordinador de Proyecto, El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando alguno de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia de título de licenciatura y/o maestría • Copia de cédula profesional de licenciatura y/o maestría • Copia de certificado de la carrera • Copia de constancia de conclusión de la carrera (100% de créditos) • Copia de carta de pasante <p>En ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales Coordinador de Proyecto</p> <table border="1" data-bbox="779 914 1316 992"> <tr> <td>Maestría</td> <td>2.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.40 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Para el Grupo de Trabajo, El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando alguno de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia de título de licenciatura y/o especialidad • Copia de cédula profesional de licenciatura y/o especialidad • Copia de certificado de la carrera • Copia de constancia de conclusión de la carrera (100% de créditos) • Copia de carta de pasante <p>Ingeniero eléctrico En ingeniería eléctrica (o) e ingeniería mecánica (o)</p>					Maestría	2.00 puntos	Licenciatura	1.40 puntos	No acredita	0.00 puntos
Maestría	2.00 puntos									
Licenciatura	1.40 puntos									
No acredita	0.00 puntos									

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios	Puntos convocatoria	7.00	Puntos obtenidos	5.00								
<table border="1"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>1.50 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.05 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 1.50 puntos</td> </tr> </table>					Especialidad	1.50 punto	Licenciatura	1.05 puntos	No acredita	0.00 puntos	Puntos máximos a otorgar 1.50 puntos	
Especialidad	1.50 punto											
Licenciatura	1.05 puntos											
No acredita	0.00 puntos											
Puntos máximos a otorgar 1.50 puntos												
<p>Ingeniero en telecomunicaciones En ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática.</p> <table border="1"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>1.50 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.05 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 1.50 puntos</td> </tr> </table>					Especialidad	1.50 punto	Licenciatura	1.05 puntos	No acredita	0.00 puntos	Puntos máximos a otorgar 1.50 puntos	
Especialidad	1.50 punto											
Licenciatura	1.05 puntos											
No acredita	0.00 puntos											
Puntos máximos a otorgar 1.50 puntos												
<p>Arquitecto En arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras.</p> <table border="1"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>1.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>0.70 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 1.00 puntos</td> </tr> </table>					Especialidad	1.00 puntos	Licenciatura	0.70 puntos	No acredita	0.00 puntos	Puntos máximos a otorgar 1.00 puntos	
Especialidad	1.00 puntos											
Licenciatura	0.70 puntos											
No acredita	0.00 puntos											
Puntos máximos a otorgar 1.00 puntos												
<p>2 Técnicos certificados En ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado.</p>												
<p>Técnico 1</p> <table border="1"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>0.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura y/o Ingeniería</td> <td>0.40 puntos</td> </tr> <tr> <td>Cursos y Certificaciones</td> <td>0.35 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>					Especialidad	0.50 puntos	Licenciatura y/o Ingeniería	0.40 puntos	Cursos y Certificaciones	0.35 puntos	No acredita	0.00 puntos
Especialidad	0.50 puntos											
Licenciatura y/o Ingeniería	0.40 puntos											
Cursos y Certificaciones	0.35 puntos											
No acredita	0.00 puntos											
<p>Técnico 2</p> <table border="1"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>0.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura y/o Ingeniería</td> <td>0.40 puntos</td> </tr> </table>					Especialidad	0.50 puntos	Licenciatura y/o Ingeniería	0.40 puntos				
Especialidad	0.50 puntos											
Licenciatura y/o Ingeniería	0.40 puntos											

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

<p>Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios</p>	<p>Puntos convocatoria</p>	<p>7.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>5.00</p>				
<table border="1"> <tr> <td>Cursos y Certificaciones</td> <td>0.35 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>		Cursos y Certificaciones	0.35 puntos	No acredita	0.00 puntos	<p>Puntos máximos a otorgar 1.00 puntos</p>		
Cursos y Certificaciones	0.35 puntos							
No acredita	0.00 puntos							
<p>Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p> <p>El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos</p>								
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA parcialmente los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V. ACREDITA parcialmente los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Coordinador de Proyecto con cédula profesional y Título de grado de Licenciatura en ingeniería en sistemas computacionales, sin acreditar especialidad o maestría en el archivo TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf, folios 00072, 00073 y 00076, por lo que se le otorgan 1.40 puntos. b) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Ingeniero Eléctrico con cédula profesional en Ingeniería eléctrica número 3366433 en el archivo TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf con folios 00080, sin presentar documentación que acredite especialidad por lo que se le otorgan 1.05 puntos. c) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Ingeniero en Telecomunicaciones con Título de Licenciatura en Ingeniería en sistemas computacionales en el archivo TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf folios 00087, 00092 y 00093, sin acreditar documentación de especialidad por lo que se le otorgan 1.05 puntos. d) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Arquitecto con carnet número DRO-1286 y acta notarial pública número 151 del distrito federal en Ingeniería Civil en el archivo TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf folios 00109, 00110 y 00111, sin presentar documentación probatoria de especialidad por lo que se le otorga 0.70 punto. e) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Técnico Certificado 1 con cédula profesional en Ingeniería mecatrónica número 6690026, en el archivo TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf folios 00117 y 00118, sin documentación comprobatoria de especialidad, por lo que se le otorgan 0.40 puntos. 								

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios	Puntos convocatoria	7.00	Puntos obtenidos	5.00
<p>f) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Técnico Certificado 2 con cédula profesional número 3791590 en ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el archivo TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf folio 00129, sin documentación comprobatoria de especialidad por lo que se le otorgan 0.40 puntos.</p> <p>Se asignan 5.00 (cinco) puntos por presentar la documentación señalada en los incisos A), B), C), D), E) y F) solicitada en este su rubro.</p>				

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Subrubro 1.1.3. Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios.	Puntos convocatoria	2.00	Puntos obtenidos	2.00						
<p>El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados.:</p> <p>Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de metodología y administración de proyectos. • Montaje de estructuras provisionales para eventos. • Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas. • Manejo de personal y alta productividad en eventos. • Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico. • Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado. • Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones. <p>Coordinador de Proyecto</p> <table border="1" data-bbox="791 1239 1308 1317"> <tr> <td>Acredita 2 aptitudes</td> <td>1.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita 1 aptitud</td> <td>0.70 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Integrante del Grupo de Trabajo</p>					Acredita 2 aptitudes	1.00 puntos	Acredita 1 aptitud	0.70 puntos	No acredita	0.00 puntos
Acredita 2 aptitudes	1.00 puntos									
Acredita 1 aptitud	0.70 puntos									
No acredita	0.00 puntos									

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Acredita 2 aptitudes	1.00 puntos
Acredita 1 aptitud	0.70 puntos
No acredita	0.00 puntos

Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos

Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con el número de folio consecutivo.

Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada.

El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.

MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:

Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:

El licitante al presentar documentación probatoria en el dominio de la materia y manifiesta que el personal designado para este nivel tiene la capacidad y experiencia comprobable para la coordinación, implementación y operación de los diferentes procesos que se realicen durante las diferentes etapas del proyecto, Remitidos en su propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf en los folios: 0069 al 0076 y del 0082 al 0093.

Se asignan 2.00 (dos) puntos por presentar la documentación parcialmente solicitada en este subrubro.

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Subrubro 1.2 Capacidad de los recursos económicos	Puntos convocatoria	10.00	Puntos obtenidos	10.00
<p>El LICITANTE deberá acreditar su capacidad económica a fin de demostrar que cuenta con ingresos equivalentes hasta el 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta económica, conforme a lo que se establece en el artículo 57 fracción III, y 78 fracción I inciso b) de las POBALINES.</p> <p>Se entiende por monto total de su oferta al monto total antes de I.V.A. (Subtotal) ofertado por el licitante en su oferta económica conforme a las cantidades de referencia; dichas cantidades no implican un compromiso para el Instituto solo se utilizarán para efectos de evaluación.</p> <p>Para demostrar la capacidad económica, el LICITANTE deberá presentar la declaración fiscal anual del ejercicio fiscal 2022 con acuse de recibo y sello digital y la última declaración fiscal (enero 2024) provisional a que esté obligado del Impuesto Sobre la Renta; presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria; en el caso que se presente saldo a pagar, se deberá acompañar con el correspondiente comprobante de pago, en donde se deberá demostrar que sus ingresos son hasta del 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 57 fracción III, y 75 inciso b) de las POBALINES y regla</p>				

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

<p>Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Subrubro 1.2 Capacidad de los recursos económicos</p>	<p>Puntos convocatoria</p>	<p>10.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>10.00</p>						
<p>3.9.15.de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024. En caso de presentar proposiciones conjuntas conforme al Artículo 60, fracción IV de las POBALINES, para cumplir con los ingresos mínimos requeridos en la presente convocatoria, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación.</p> <p>Se le otorgarán los diez (10.00) puntos al Licitante que acredite el mayor porcentaje de ingresos hasta del 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta económica contractual y al resto de los Licitantes se le asignarán los puntos de manera proporcional, realizando regla de 3.</p> <table border="1" data-bbox="201 613 898 813"> <tr> <td data-bbox="201 613 552 737">Se asignará el máximo de puntos al LICITANTE que acredite el mayor porcentaje de ingresos (máximo 20%), para el resto de los licitantes se aplicará regla de tres.</td> <td data-bbox="552 613 898 737">10.00 puntos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 737 552 789">Acredita mínimo el 10% (diez por ciento) del monto total de su oferta económica.</td> <td data-bbox="552 737 898 789">7.00 puntos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 789 552 813">No acredita</td> <td data-bbox="552 789 898 813">0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Total, de puntos a obtener en este Subrubro 10.00 puntos.</p>					Se asignará el máximo de puntos al LICITANTE que acredite el mayor porcentaje de ingresos (máximo 20%), para el resto de los licitantes se aplicará regla de tres.	10.00 puntos	Acredita mínimo el 10% (diez por ciento) del monto total de su oferta económica.	7.00 puntos	No acredita	0.00 puntos
Se asignará el máximo de puntos al LICITANTE que acredite el mayor porcentaje de ingresos (máximo 20%), para el resto de los licitantes se aplicará regla de tres.	10.00 puntos									
Acredita mínimo el 10% (diez por ciento) del monto total de su oferta económica.	7.00 puntos									
No acredita	0.00 puntos									
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>Acredita, el licitante al presentar la declaración fiscal anual del ejercicio fiscal 2022 con acuse de recibo y sello digital y la última declaración fiscal (enero 2024) provisional a que esté obligado del impuesto sobre la renta presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria, remitidos en su propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf folios 00131 al 00243.</p> <p>Se asignan 10.00 (diez) puntos por presentar la documentación señalada en este subrubro.</p>										

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

<p>Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Subrubro 1.3 Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad</p>	<p>Puntos convocatoria</p>	<p>1.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>0.00</p>				
<p>EL LICITANTE deberá acreditar que cuenta con personal en situación de discapacidad.</p> <table border="1" data-bbox="201 618 869 672"> <tr> <td>Cuenta con personal en situación de discapacidad</td> <td>1.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>No cuenta con personal en situación de discapacidad</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1.00 (un punto) a las empresas que cuenten con personal en situación de discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.</p>					Cuenta con personal en situación de discapacidad	1.00 puntos	No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos
Cuenta con personal en situación de discapacidad	1.00 puntos							
No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos							
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS: No acredita, el licitante al presentar escrito en hoja membretada y firmada en la que indica que no cuenta con personal con discapacidad, por lo que no se le asignan puntos para este subrubro.</p>								

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Subrubro 1.4 Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio solicitado.

<p>Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Subrubro 1.4 Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio solicitado.</p>	<p>Puntos convocatoria</p>	<p>1.00</p>	<p>Puntos obtenidos</p>	<p>0.00</p>								
<p>Se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica que tengan registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo la modalidad de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, para lo cual deberán exhibir copia simple del certificado correspondiente, la cual no podrá tener más de cinco años de haber sido expedida.</p> <table border="1" data-bbox="716 764 1381 867"> <tr> <td>Acredita ser micro, pequeña o mediana empresa que produzca bienes con innovación tecnológica</td> <td>0.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto.</p> <table border="1" data-bbox="716 971 1381 1047"> <tr> <td>Acredita aplicar políticas y prácticas de igualdad de género</td> <td>0.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Total, de puntos a obtener en este Subrubro 1.00 punto</p>					Acredita ser micro, pequeña o mediana empresa que produzca bienes con innovación tecnológica	0.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Acredita aplicar políticas y prácticas de igualdad de género	0.50 puntos	No acredita	0.00 puntos
Acredita ser micro, pequeña o mediana empresa que produzca bienes con innovación tecnológica	0.50 puntos											
No acredita	0.00 puntos											
Acredita aplicar políticas y prácticas de igualdad de género	0.50 puntos											
No acredita	0.00 puntos											
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS: Se determinó que la evidencia presentada por la empresa: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. NO ACREDITA los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>a) No acredita, al no presentar documento comprobatorio, reconocimiento o premio reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y no presenta documento probatorio de que haya aplicado políticas y prácticas de igualdad de género.</p> <p>No se asignan puntos por no presentar la documentación señalada en el inciso a).</p>												

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

RUBRO 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante..	Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	11.55								
<p>El Licitante deberá acreditar su experiencia y especialidad en la prestación de servicios de la misma naturaleza (levantamiento de estructuras para albergar personas, incluyendo templete, carpa y equipamiento conforme a lo solicitado en el numeral 2. ACCESORIOS GENERALES DE MACROSALA), para lo cual deberá presentar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, celebrados con el sector público o privado en los últimos cinco (5) años, hasta la fecha de entrega de las propuestas, los cuales deberán especificar, al menos, la información inherente al objeto de la contratación, la vigencia del servicio, con quién se formalizó y firmado por las partes. El Licitante deberá presentar los Anexos que, permitan verificar el alcance de la contratación, de lo contrario, el contrato, pedido contrato, orden de servicio o cualquier documento con el que el Licitante compruebe que ha prestado servicios similares correspondiente no será susceptible de asignación de puntos.</p> <p>El Licitante deberá proporcionar información de contactos que incluyan nombres, cargos, teléfonos y correo electrónico, para validar el servicio de cada contrato, pedido contrato, orden de servicio o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares.</p> <p>De no contar con dicha información EL LICITANTE no será susceptible de asignación de puntos en este subrubro.</p> <p>En caso de que el LICITANTE presente más contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, solo se considerarán los 5 (cinco) primeros que correspondan, se tomarán en cuenta los números de folio consecutivos u orden en que se presente la proposición.</p> <p>ESPECIALIDAD</p> <p>Se otorgarán un máximo de 6.00 (seis) puntos al licitante que acredite el mayor número de contratos, pedidos contratos y órdenes de servicio que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares celebrados que cumplan con las características señaladas en el presente subrubro. El límite máximo de contratos, pedidos contratos, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares a presentar será de 5 (cinco).</p> <p>Se otorgará el 70% de los puntos a aquel licitante que cumpla con los requisitos mínimos establecidos (1 contrato) y el 30% restante será repartido de forma equitativa hasta llegar al máximo de puntos a otorgar.</p> <table border="1" data-bbox="758 1192 1339 1356"> <tbody> <tr> <td>Presenta 5 contratos</td> <td>6.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Presenta 4 contratos</td> <td>5.55 puntos</td> </tr> <tr> <td>Presenta 3 contratos</td> <td>5.10 puntos</td> </tr> <tr> <td>Presenta 2 contratos</td> <td>4.65 puntos</td> </tr> </tbody> </table>					Presenta 5 contratos	6.00 puntos	Presenta 4 contratos	5.55 puntos	Presenta 3 contratos	5.10 puntos	Presenta 2 contratos	4.65 puntos
Presenta 5 contratos	6.00 puntos											
Presenta 4 contratos	5.55 puntos											
Presenta 3 contratos	5.10 puntos											
Presenta 2 contratos	4.65 puntos											

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.		Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	11.55
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante..					
	Presenta 1 contrato	4.20 puntos			
	EL LICITANTE que no presente al menos 1 (uno) contrato no será susceptible de asignación de puntos.	0.00 puntos			
<p>El o los Licitantes que no presenten un mínimo de 1 (uno) contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, no serán susceptibles de asignación de puntos en este subrubro.</p> <p>EXPERIENCIA Se otorgarán un máximo de 6.00 (seis) puntos al LICITANTE que acredite mayor tiempo de experiencia mediante la presentación, vía contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares al requerido. Deberá acreditar experiencia mínima de 1 (uno) año, computada hasta la fecha de entrega de propuestas y el límite máximo de años que se considerará será de hasta 5 (cinco) años.</p> <p>Se considerará como experiencia los años en que se ejecutó el servicio del contrato, pedido contrato, orden de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares presentado. Los años no serán acumulables si los contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares presentados se traslapan entre sí.</p> <p>Se otorgará el 70 (setenta) por ciento del puntaje al licitante que acredite experiencia mínima de 1 (un) año, computada hasta la fecha de entrega de propuestas y el límite máximo de meses que se considerará será de hasta 5 (cinco) años. El 30 (treinta) por ciento restantes de los puntos serán repartidos de forma equitativa hasta llegar al máximo que es de 5 años, de acuerdo con lo siguiente:</p>					
	Presenta 5 años de experiencia	6.00 puntos			
	Presenta 4 años de experiencia	5.55 puntos			
	Presenta 3 años de experiencia	5.10 puntos			
	Presenta 2 años de experiencia	4.65 puntos			
	Presenta 1 año de experiencia	4.20 puntos			
	EL LICITANTE que no presente al menos 1 (uno) año no será susceptible de asignación de puntos.	0.00 puntos			

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.		Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	11.55
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante.		<p>En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo tiempo de experiencia, se dará la misma puntuación a los dos o más LICITANTES que se encuentren en ese supuesto.</p> <p>El INSTITUTO podrá verificar la información proporcionada por el LICITANTE.</p> <p>El total de puntos a otorgar en el sub rubro no excederá de 12.00 (doce) puntos.</p>			
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:					
<p>El licitante Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., presenta documentación probatoria de la experiencia adquirida, así como contratos relacionados con eventos de este tipo. Remitidos en su propuesta técnica archivo propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf folios 00244 al 00302.</p>					
1	POS IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	Servicios especializados para la ambientación de espacios de eventos masivos	Vigencia: del 10 de abril de 2019 al 10 de mayo de 2020, folios: 00245 al 00253.		
2	SMARTED TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A.P.I DE C.V.	Servicios profesionales de organización de eventos y convenciones	Vigencia: del 01 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2021. Se considera del 10 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2021, en virtud de que se empalma con el contrato anterior, folios: 00255 al 00265.		
3	BLACK ECCO S.A. de C.V.	Alquiler de equipo y material audiovisual	Vigencia: del 13 de diciembre de 2021 al 13 de diciembre de 2022. Se considera del 31 de diciembre de 2021 al 13 de diciembre de 2022, en virtud de que se empalma con el contrato anterior, folios: 00279 al 00284.		
4	MOVIL EVOLUTION S.A. de C.V.	Servicio integral para servicios y activaciones publicitarias	Vigencia: del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Se considera del 13 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023, en virtud de que se empalma con el contrato anterior, folios: 00286 al 00291.		

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.			Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	11.55
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante..						
5	MARIA DEL ROCIO UGARTE CATAÑO	Servicio de montaje de Stand, iluminación y sonido en feria de negocios.	<p>Vigencia: del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2019.</p> <p>Por lo que, no se contabiliza este contrato debido a que en su cláusula vigésima dice: El presente Contrato se perfecciona a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2019 en el archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV- Técnica.pdf folio 00299.</p>			
<p>Se asignan 6.00 (seis) puntos en especialidad por acreditar 5 contratos y se asignan 5.55 (cinco punto cincuenta y cinco) puntos por acreditar 4 (cuatro) años completos en experiencia, conforme a la documentación presentada parcialmente en la tabla, dando un total de 11.55 (once punto cincuenta y cinco) puntos al presentar parcialmente lo solicitado en el presente subrubro.</p>						

RUBRO 3. PROPUESTA DE TRABAJO

Subrubro 3.1 Oferta técnica

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.			Puntos convocatoria	5.00	Puntos obtenidos	5.00
Sub subrubro 3.1.1 Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio						
<p>El licitante deberá presentar como parte de la metodología alguna de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos propuestas en medio digital y/o impreso de diseño e iluminación al interior y exterior para la instalación de una Macrosala en el techo de estructura y costados en la parte exterior. - Propuesta de diseño en audio para la acústica interior - Propuesta de distribución interior de las pantallas de plasma de 80 pulgadas. <p>Se otorgarán los puntos conforme a la siguiente tabla:</p>						

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Sub subrubro 3.1.1 Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio		Puntos convocatoria	5.00	Puntos obtenidos	5.00
	Presenta 4 propuestas Presenta 3 propuestas Presenta 2 propuestas Presenta 1 propuesta EL LICITANTE que no presente propuestas, no será susceptible de asignación de puntos.	5.00 puntos 4.50 puntos 4.00 puntos 3.50 puntos 0.00 puntos			
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>a) Acredita, el licitante presenta Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio que propone para cumplir con los servicios solicitado, en su propuesta técnica archivo propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf folios 00304 al 00308.</p> <p>Se asignan 5.00 (cinco) puntos por presentar la documentación totalmente requerida en el inciso a).</p>					
Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Subrubro 3.1.2 Plan de trabajo		Puntos convocatoria	4.00	Puntos obtenidos	4.00
<p>El licitante deberá presentar Plan de trabajo con los plazos en los que se ejecutaría cada una de los servicios de instalación conforme al Cronograma en el numeral 5.</p> <p>Aspectos mínimos que deberá contener el plan de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de desarrollo de cada actividad • Desglose de actividades en Diagrama de Gantt <p>Se otorgarán los puntos conforme a lo que se indica a continuación:</p>					

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

El Licitante presenta tiempo de desarrollo conforme al numeral 5. Plan de Trabajo "Cronograma" del Anexo Técnico	4.00 puntos
El Licitante presenta desglose de actividades en Diagrama de Gantt	2.80 puntos
No presenta el plan de trabajo	0.00 puntos

MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:

Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:

a) Acredita, el licitante presenta Plan de Trabajo general el cual contiene identificación y mención de las actividades que propone para cumplir con los servicios solicitados Plan de Trabajo General en su propuesta técnica archivo propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf folios 00309 al 00311.

Se asignan 4.00 (cuatro) puntos por presentar la documentación totalmente requerida en el inciso a).

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Subrubro 3.1.3 Esquema estructural de la organización de los recursos humanos	Puntos convocatoria	3.00	Puntos obtenidos	3.00
--	----------------------------	-------------	-------------------------	-------------

El licitante deberá presentar el organigrama de las personas que asignará para la prestación del servicio solicitado y enumerar los puestos o cargos correspondientes. El organigrama deberá conformarse con los nombres de los integrantes correspondiente al subrubro 1.1.1 de la presente tabla y en la "Descripción de los Servicios" del Anexo Técnico, (Coordinador de Proyecto y Grupo de Trabajo)

Acredita organigrama con el nombre de las personas que asignará y enumera los puestos o cargos conforme a jerarquías, considerando al Coordinador de Proyecto y Grupo de Trabajo.	3.00 puntos
---	-------------

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

No presenta organigrama	0.00 puntos
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>a) Acredita, el licitante presenta Esquema estructural de la organización de los recursos humanos, en su propuesta técnica archivo propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf folios 00312 al 00314.</p> <p>Se asignan 3.00 (tres) puntos por presentar la totalidad de la documentación señalada en el inciso a) de este subrubro.</p>	

RUBRO 4. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Subrubro 4.1 Cumplimiento de contratos	Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	12.00						
<p>Para este subrubro se considerarán los contratos con los que haya acreditado la Especialidad el licitante, especificados en el subrubro 2.1 de la presente Tabla</p> <p>No se aceptarán documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados en el subrubro 2.1 de la presente tabla.</p> <p>EL LICITANTE deberá presentar alguno de los siguientes documentos para acreditar el cumplimiento de cada uno de los contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liberación de garantía; o • Liberaciones de pago; o • Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales recibidas en tiempo y forma. <table border="1" data-bbox="344 1172 854 1323"> <tr> <td>Al Licitante que acredite el mayor número de documentos de cumplimiento de contrato se asignará el total de puntos.</td> <td>12.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita cumplimiento de 1 (un) contrato, para el resto se aplicará una regla de tres.</td> <td>8.40 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita cumplimiento de contratos</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>					Al Licitante que acredite el mayor número de documentos de cumplimiento de contrato se asignará el total de puntos.	12.00 puntos	Acredita cumplimiento de 1 (un) contrato, para el resto se aplicará una regla de tres.	8.40 puntos	No acredita cumplimiento de contratos	0.00 puntos
Al Licitante que acredite el mayor número de documentos de cumplimiento de contrato se asignará el total de puntos.	12.00 puntos									
Acredita cumplimiento de 1 (un) contrato, para el resto se aplicará una regla de tres.	8.40 puntos									
No acredita cumplimiento de contratos	0.00 puntos									

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. Subrubro 4.1 Cumplimiento de contratos	Puntos convocatoria	12.00	Puntos obtenidos	12.00
<p>EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada. No se aceptarán documentos distintos a los antes señalados; de igual manera los documentos deberán ser legibles, y en su caso, estar debidamente firmados.</p> <p>El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 12.00 (doce) puntos.</p> <p>El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos.</p>				
<p>MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad los requerimientos de este subrubro solicitados en la convocatoria:</p> <p>Se asignan 12.00 (doce) puntos toda vez que el licitante acredita totalmente los cinco documentos de cumplimiento en su propuesta técnica archivo propuesta técnica archivo propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf en los folios 00254, 00266, 00278, 00285, 00292 y 00302.</p>				
Total de puntos y porcentajes asignados a la oferta técnica				55.55 puntos
Puntaje que se considerará como suficiente para calificar para efecto de que se evalúe económicamente				46.00 puntos

Servidores Públicos que realizaron la evaluación

<p style="text-align: center;">Elaboró / Revisó:</p> <p style="text-align: center;">JULIO MORENO GARCÍA SUBDIRECTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA CNCS</p>	<p style="text-align: center;">Avaló:</p> <p style="text-align: center;">JOSE LUIS ARÉVALO ROMO DIRECTOR DE INFORMACIÓN DE LA CNCS</p>
---	---

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

FIRMADO POR: MORENO GARCIA JULIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3092985
HASH:
49949B263C4753FC888413644B3AC0B4BD7C15DE64EB7E
A996707117DD9882C9

FIRMADO POR: AREVALO ROMO JOSE LUIS
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3092985
HASH:
49949B263C4753FC888413644B3AC0B4BD7C15DE64EB7E
A996707117DD9882C9

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

ANEXO

Evaluación Económica

(conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)

Derivado del contenido de la oferta económica solicitada en el **numeral 4.3. de la convocatoria**, y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, así como lo establecido en el **numeral 5.2. “Criterio de evaluación económica”** de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada para la **partida única**, por el **Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones** y **avalada** por el **Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava, Director de Recursos Materiales y Servicios**; llevando a cabo la **verificación** de los **precios ofertados**, informando el resultado desglosado, documentos que se adjuntan y forman parte del presente **Anexo**.-----

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

ANEXO 3

Rectificación por error de cálculo

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024
"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
Rectificación por error de cálculo

12 de abril de 2024

No.	ENUNCIADO DEL TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.			
				DICE		DEBE DECIR	
				PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. (B)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (a)*(b)	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. (B)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (a)*(b)
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE 1380 M2 PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, CON TRÁNSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS	M2	1380	\$335.00	\$462,300.00	\$335.00	\$462,300.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA, CON COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 5 MTS ENTRE ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIAJE O ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN, MONTADA SOBRE UN ÁREA DE 55 X 20 METROS, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, CONSIDERANDO: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$2,135,000.00	\$2,135,000.00	\$2,135,000.00	\$2,135,000.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE VESTIBULO Y ÁREA DE MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER TOTALMENTE LA ESTRUCTURA METÁLICA, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$665,000.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$665,000.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJO TECHO, A BASE DE TELA O LONA REPELENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	M2	1100	\$180.00	\$198,000.00	\$180.00	\$198,000.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALGO PLUVIAL PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE APROXIMADAMENTE 160.00 ML, CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	1	\$65,300.00	\$65,300.00	\$65,300.00	\$65,300.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA DESALGO DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE 3 X 3 Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LAS RAMPAS SE UBICARÁN AL CONTORNO DE LOS PASILLOS LATERALES, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	3	\$46,190.00	\$138,570.00	\$46,190.00	\$138,570.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PRINCIPAL PARA ACCESO A MACROSALA CON MEDIDAS DE 33 X 5 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE PENDIENTES Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LA RAMPA SE UBICARÁ AL FRENTE DE LA MACROSALA, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$209,000.00	\$209,000.00	\$209,000.00	\$209,000.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA TENSADA, TIPO VELARIA, CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A LA DE LA MACROSALA EN UN ÁREA DE 20 X 6 METROS, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO Y TENSIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN, PARA RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULO A BASE DE PANEL TRANSLUCIDO (ACRÍLICO), TIPO CRISTAL DE 12 MILÍMETROS, Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MÓDULOS, DE 45.00 ML, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$218,000.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$218,000.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES PARA ENTRADA DE 2.40 METROS DE DIÁMETRO X 3.00 DE ALTURA, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	4	\$218,000.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$872,000.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO DOBLE CON MEDIDAS DE 2.00 METROS DE VANO X 2.50 DE ALTURA, CON BARRAS ANTI-PÁNICO, ACABADO EN CRISTAL TRANSPARENTE Y MARCO METÁLICO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 29 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2024, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$218,000.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$654,000.00
ALBAÑILERÍAS							
12	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE ESPESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE 3 METROS X 3 METROS Y ÁREAS DENTRO DE LA MACROSALA, CON BASTIDOR, FORNADO CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5 MM. DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE 63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR AMBOS LADOS CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS METÁLICOS DE ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR, CONSIDERANDO: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, JUNTEO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, REMATES E INTERSECCIÓN, LIMPIEZA MATERIAL, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	M2	92	\$1,450.00	\$133,400.00	\$1,450.00	\$133,400.00
13	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA PARA OFICINAS Y CUBÍCULOS DE MACROSALA, HECHO A BASE DE BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 22, CANAL LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, EN RETÍCULA DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTÓNICOS, FORRADO CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS H-LYPSA O SIMILAR, CONSIDERANDO: JUNTEADO DE LAS HOJAS CON COMPUESTO REDIMIX Y REFUERZO CON PERFACINTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	M2	70	\$1,708.50	\$119,595.00	\$1,708.50	\$119,595.00
CARPINTERÍA							
14	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X 1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CON FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM., BASTIDOR DE MADERA DE 1a CON ACABADO FINAL LAMINADO RALPH WILSON DE COLOR SEGUN MUESTRA INDICADO EN PROYECTO, CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA YALE O EQUIVALENTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	3	\$9,000.00	\$27,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00
15	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINA DE AUDIO CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA ACÚSTICA DE 1.00 M ANCHO X 1.00 M DE LARGO Y 2.40 M DE ALTO CON PUERTA CORREDIZA, UNA BARRA PARA TRABAJO DE MADERA DE 30 CM POR 1 M DE ANCHO.	PZA	2	\$62,000.00	\$124,000.00	\$62,000.00	\$124,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024
"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
Rectificación por error de cálculo

12 de abril de 2024

TARIMAS							
16	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN DE 1.20 METROS DE ALTURA Y DESEMBARQUES LATERALES Y HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, PARA LAS CABINAS DE CONTROL (AUDIO, ILUMINACIÓN Y TRADUCCIÓN), DE MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y GRADAS SEMI CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTEROS CON TRES PLATAFORMAS DE 20, 40, 60 CENTÍMETROS DE ALTURA Y AREA DE APOYO DE 1.00 METROS, REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, A CADA METRO CUADRADO, LOS DESEMBARQUES SERÁN FIJOS, COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUIDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA, CONSIDERANDO LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLABLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLATE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$179,000.00	\$179,000.00	\$179,000.00	\$179,000.00
17	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMAS SIN BARANDAL, MOVIBLES PARA CÁMARAS, DE MEDIDAS DE 1.25 X 1.25 X 0.60 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUIDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y LLANTAS CON SEGURO EN LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL MOVIMIENTO, CONSIDERANDO LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLABLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	2	\$4,500.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$9,000.00
18	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA PARA ESCENARIO O PODIUM PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00 X 5.00 X 1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, REFORZADA A CADA METRO CUADRADO, CON TRES DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA TARIMA Y UNO EN EL COSTADO DERECHO, CON CUATRO ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 90 CENTÍMETROS HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR BLANCO MATE, FORRADA CON LOSETA VINÍLICA PARA USO RUIDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR BLANCO, CONSIDERANDO LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLABLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLATE DE MACROSALA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$209,000.00	\$209,000.00	\$209,000.00	\$209,000.00
CANCELERÍA DE ALUMINIO							
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIJO DE 2.40 X 1.20 METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM CONSIDERANDO MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	3	\$18,700.00	\$56,100.00	\$18,700.00	\$56,100.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO DESLIZABLE SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE BAJO MURO, ANODIZADO COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.20 METROS CON ACRILICO DE 3 MM, CONSIDERANDO MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$24,450.00	\$24,450.00	\$24,450.00	\$24,450.00
ACCESORIOS							
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE MEDIDAS 2.44 X 0.75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON PAÑO EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	40	\$190.00	\$7,600.00	\$190.00	\$7,600.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACOJINADA FORRADA EN PAÑO NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	90	\$150.00	\$13,500.00	\$150.00	\$13,500.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA CORDÓN EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO, TIPO EJECUTIVO, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	10	\$280.00	\$2,800.00	\$280.00	\$2,800.00
24	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 30 PUERTOS, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$25,535.00	\$25,535.00	\$25,535.00	\$25,535.00
25	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL DMX 48 CANALES, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$32,500.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$32,500.00
27	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE AUDIO DE 16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2 SUBMASTERS, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00
28	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECUALIZADOR DE 31 BANDAS, ESTEREO, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
29	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROFONOS INALÁMBRICOS UHF PROFESIONALES, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	4	\$12,375.00	\$49,500.00	\$12,375.00	\$49,500.00
30	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PERIFÉRICO 8 Q1, 2 Q7, 8 C180, 6 GSUB, 8 D12 Y 1 R60, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00
31	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL, CON REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA SOPORTAR PROGRAMAS DE AUDIO, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00
32	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOCINAS MEDIOS AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA, CON UNA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y VERTICAL DE 15 GRADOS, MEDIDAS DE 308 X 98 X 410 MM DE 139, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	4	\$35,700.00	\$142,800.00	\$35,700.00	\$142,800.00
33	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAME MATE O JIMY, JIB DE 6 METROS, CONSIDERANDO CÁMARA, OPERADOR DE GRUA, LENTE GRAN ANGULAR, CABLE DE FIBRA DE CÁMARA, CONTROLES DE OPERACIÓN, CÁMARA PANASONIC AKUC 4000 GC O SIMILAR BROADCAST, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$158,700.00	\$158,700.00	\$158,700.00	\$158,700.00
ACABADOS							
34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE ALTA CALIDAD, PARA APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS, CONSIDERANDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS DE PINTURA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	M2	200	\$230.00	\$46,000.00	\$230.00	\$46,000.00
CAFETERÍA							
35	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS DE 5 LITROS 127 VOLTS, CONSIDERANDO INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	2	\$4,500.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$9,000.00
36	SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA DE 2.50 M. DE LARGO X 60 CM ANCHO, ACABADO CON MELANINA O FORMICA, CON PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO, CONSIDERANDO INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAFICO IMPRESO DE 1.50 M. DE LARGO X 1 M. DE ANCHO CON LEYENDA INSTITUCIONAL CONSIDERANDO INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00
38	SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS PARA 300 PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO, EL 1, 3, 4, 5 Y 6 DE JUNIO Y DE 7:00 A 24:00HRS EL 2 DE JUNIO DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL CONSIDERANDO ABASTECIMIENTO, SERVICIO, LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SERVICIO	1	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00
ESCENARIO							

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024

"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
Rectificación por error de cálculo

12 de abril de 2024

39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK 4 BASES DE PISO PARA MK Y TRES MOTORES, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	4	\$18,250.00	\$73,000.00	\$18,250.00	\$73,000.00
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS TIPO CHAIRMAN, USO RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA MONTURA NEUMÁTICA CONTRA GOLPES RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 16,000 HZ. SALIDA XLR M. CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	6	\$10,835.00	\$65,010.00	\$10,835.00	\$65,010.00
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS PRESIDENCIALES CUELLO DE GANSO CON ENTRADA XLR M. EN ESMALTE NEGRO, CON BASE PARA MESA CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A 7,000 HZ. IMPEDANCIA 170 OHMS. REAL. CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	4	\$3,425.00	\$13,700.00	\$3,425.00	\$13,700.00
42	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR HDMI CON UNA ENTRADA DE SDI PARA DISTRIBUIR 12 PLASMAS, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
43	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR PARA PÓDUM DE PLASMA DE 57", CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	2	\$7,450.00	\$14,900.00	\$7,450.00	\$14,900.00
44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE MEDIDAS 12.20 X 0.75 METROS DE MADERA, CON ACABADO EN FORMAICA EN COLOR BLANCO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESGANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y CON AJUSTE DE ALTURA, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	14	\$4,000.00	\$56,000.00	\$4,000.00	\$56,000.00
MOBILIARIO							
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE CAPACIDAD 20 LITROS EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	10	\$480.00	\$4,800.00	\$480.00	\$4,800.00
48	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCOS DE SEGURIDAD TIPO GARRET, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	4	\$17,750.00	\$71,000.00	\$17,750.00	\$71,000.00
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL DE 130 X 70 X 40 CENTÍMETROS, DE MADERA EN MELAMINA COLOR CAOBA, SOPORTE MÍNIMO DE CARGA 75 KG, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	2	\$3,600.00	\$7,200.00	\$3,600.00	\$7,200.00
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO CONTEMPORÁNEO CON TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	3	\$9,250.00	\$27,750.00	\$9,250.00	\$27,750.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
INSTALACIÓN LUMINARIAS Y ADITAMENTOS ALUMBRADO							
51	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO CAMPANA, CON MEDIDAS DE 44 CENTÍMETROS DE ALTO Y 40 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, FLUORESCENTES, DE SUSPENDER, 80 WATTS DE POTENCIA, 127 VOLTS, 5,100 LUMENES, 6,500 KELVIN, BALASTRO ELECTRONICO, DIMABLE, CON DIFUSOR DE ACRILICO ANTI REFLEJANTE, CONSIDERANDO: SOPORTERIA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, MORDAZAS PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	20	\$1,200.00	\$24,000.00	\$1,200.00	\$24,000.00
52	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA EUROPEA CON DOS LÁMPARAS DE 35W, BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES 1200 X30 MM Y DIFUSOR DE ACRILICO ANTI REFLEJANTE, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERIA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	8	\$1,500.00	\$12,000.00	\$1,500.00	\$12,000.00
53	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO, TIRO DE 15 A 120 VCA CON TAPA EN COLOR BLANCO, TERMINALES ATORNILLABLES CON CONEXIÓN A TIERRA, CONTACTOS DE LATÓN UNA PIEZA, REMACHES BIMÉTRICOS, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS FINALES, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	9	\$380.00	\$3,420.00	\$380.00	\$3,420.00
54	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO LEEKOS DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220 VOLTS, PARA ILUMINAR ESCENARIO, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRECIO Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERIA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	10	\$11,000.00	\$110,000.00	\$11,000.00	\$110,000.00
55	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS FRESNELS DE 1,000 WATTS CON CORTADORA PARA ILUMINAR EL ESCENARIO, 127/220 VOLTS, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERIA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	10	\$14,000.00	\$140,000.00	\$14,000.00	\$140,000.00
INSTALACIÓN CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS REGULADOS							
56	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 VA), 15A, 1F, 2H+T, 120VCA, COLOR BLANCO Y FLUJO DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	25	\$435.00	\$10,875.00	\$435.00	\$10,875.00
57	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y TAPA DÚPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 15 AMPERS, 1F, 2H+TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, DE 250 VA, COLOCADO EN PISO O MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	30	\$635.50	\$19,065.00	\$635.50	\$19,065.00
58	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA DE 20 AMPERS, 1F, 2H+TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, CON TAPA EN COLOR NARANJA CON CAPACIDAD DE 250 VA, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	30	\$635.50	\$19,065.00	\$635.50	\$19,065.00
TABLEROS, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SUPRESORES DE TENSIONES Y UPS							

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024
"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
Rectificación por error de cálculo

12 de abril de 2024

59	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ZONA, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO "NKG4822525" 3F-4H+TF, 220/127CV, 60HZ CON INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO QOB CON BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE PUESTA A TIERRA GENERAL, COLOCADA 150 M. S.N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	4	\$56,250.00	\$225,000.00	\$56,250.00	\$225,000.00
60	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA EXTERIORES, 3 POLOS, 60A 220V SIN FUSIBLES EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 29 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$8,899.00	\$35,596.00	\$8,899.00	\$35,596.00
61	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRE-TENSIONES HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS), PARA TABLEROS DEL TIPO "NQ", CON UN RANGO DE 120 KA HASTA 240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE, MODULAR, DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T, MARCA: SQUARE "D", ABB, INDUSTRIAL O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO, DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	3	\$56,666.00	\$169,998.00	\$56,666.00	\$169,998.00
62	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 1 X 15 AMP.	PZA	15	\$275.00	\$4,125.00	\$275.00	\$4,125.00
63	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 1 X 20 AMP.	PZA	20	\$275.00	\$5,500.00	\$275.00	\$5,500.00
64	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 3 X 30 AMP	PZA	6	\$2,000.00	\$12,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00
65	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 3 X 100 AMP	PZA	6	\$4,560.00	\$27,360.00	\$4,560.00	\$27,360.00
66	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 3 X 50 AMP	PZA	2	\$3,865.00	\$7,730.00	\$3,865.00	\$7,730.00
67	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 3 X 70 AMP	PZA	2	\$5,500.00	\$11,000.00	\$5,500.00	\$11,000.00
68	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA . C) 3 X 100 AMP	PZA	2	\$6,100.00	\$12,200.00	\$6,100.00	\$12,200.00
69	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 3 X 175 AMP	PZA	3	\$27,335.00	\$82,005.00	\$27,335.00	\$82,005.00
70	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. E) 3 X 225 AMP	PZA	3	\$27,335.00	\$82,005.00	\$27,335.00	\$82,005.00
71	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA ENLAZAR A LOS TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$261,000.00	\$261,000.00	\$261,000.00	\$261,000.00
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR							
72	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 125 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR, DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$225,600.00	\$225,600.00	\$225,600.00	\$225,600.00
73	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR MARCA INDUSTRIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$236,000.00	\$236,000.00	\$236,000.00	\$236,000.00
INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA							
74	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA, DE 250 KW, 313 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 20 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIESEL CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, MARCA OTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	1	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00

75	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA, EN TRANSICIÓN CERRADA, DE 145 KW, 100 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRECARGA PARA 2 HORAS, F.P.50, REDUNDANCIA 50%, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL, INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIESEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	1	\$115,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABLEADOS (CONDUCTORES)							
76	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS, CONDUCTORES CONDUJEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 12 AWG	ML	1856	\$21.00	\$38,976.00	\$21.00	\$38,976.00
77	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 10 AWG	ML	2500	\$28.00	\$70,000.00	\$28.00	\$70,000.00
78	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 6 AWG	ML	100	\$95.00	\$9,500.00	\$95.00	\$9,500.00
79	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 40 AWG	ML	200	\$550.00	\$110,000.00	\$550.00	\$110,000.00
80	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. E) 250 MCM	ML	400	\$48.90	\$19,560.00	\$48.90	\$19,560.00
81	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS, EN COLOR VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA AISLADA CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	1250	\$35.20	\$44,000.00	\$35.20	\$44,000.00
82	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 12 AWG	ML	900	\$20.22	\$18,198.00	\$20.22	\$18,198.00
83	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 10 AWG	ML	2500	\$26.00	\$65,000.00	\$26.00	\$65,000.00
84	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 8 AWG	ML	100	\$68.00	\$6,800.00	\$68.00	\$6,800.00
85	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 40 AWG	ML	100	\$399.00	\$39,900.00	\$399.00	\$39,900.00
CANALIZACIONES							
86	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO DE 20 X 20 CENTÍMETROS CON COBLE Y CONECTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	100	\$1,280.00	\$128,000.00	\$1,280.00	\$128,000.00
87	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COBLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	ML	350	\$65.43	\$22,900.50	\$65.43	\$22,900.50
88	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COBLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	400	\$80.00	\$32,000.00	\$80.00	\$32,000.00
89	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COBLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	75	\$129.33	\$9,699.75	\$129.33	\$9,699.75
90	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROCUELADA CON TAPA Y/O SOBRE TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18 DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
91	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALLUPA DE 13 MM (1/2") DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROCUELADA PARA APAGADORES, DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	\$80.00	\$1,200.00	\$80.00	\$1,200.00
92	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	JGO	150	\$15.00	\$2,250.00	\$15.00	\$2,250.00

Licitación Pública Nacional Presencial
 Número LP-INE-008/2024

 "Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
 Rectificación por error de cálculo

12 de abril de 2024

93	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	JGO	2000	\$24.00	\$48,000.00	\$24.00	\$48,000.00
94	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	JGO	100	\$45.00	\$4,500.00	\$45.00	\$4,500.00
95	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPILE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	75	\$66.67	\$5,000.25	\$66.67	\$5,000.25
96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPILE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	56	\$88.29	\$4,944.24	\$88.29	\$4,944.24
97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPILE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	25	\$140.00	\$3,500.00	\$140.00	\$3,500.00
98	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT GALVANIZADO FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2"), DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	200	\$40.00	\$8,000.00	\$40.00	\$8,000.00
99	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO PARA TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO (1/2"), DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	100	\$26.00	\$2,600.00	\$26.00	\$2,600.00
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGUN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	175	\$37.15	\$6,501.25	\$37.15	\$6,501.25
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGUN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	250	\$57.50	\$14,375.00	\$57.50	\$14,375.00
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGUN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	40	\$77.50	\$3,100.00	\$77.50	\$3,100.00
SISTEMA DE PARARRAYOS							
103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, CONSIDERANDO: CONTADOR DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA IONIZANTE, CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	1	\$165,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00
SISTEMA DE TIERRAS							
104	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, CONSIDERANDO: TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	1	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00
105	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE ELECTROLITICO AL 99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR 1/2", DIMENSIONES MINIMO 25x4", CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	4	\$6,500.00	\$26,000.00	\$6,500.00	\$26,000.00
106	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTANADO, DE CAÑON LARGO PARA 2 INDENTACIONES, CON 2 PERFORACIONES NEMA PARA CONDUCTOR 10AWG, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	6	\$916.67	\$5,500.02	\$916.67	\$5,500.02
107	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-2LS COLOR VERDE CAL 10AWG CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	200	\$285.00	\$57,000.00	\$285.00	\$57,000.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA							
108	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTU'S, COMPUESTO POR LAS UNIDADES GENERADORAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA TÉRMICA MARCA YORK, O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, (ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, CONSIDERANDO: MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA LLEVAR EL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACIÓN, ABRANQUE, JUNTAS DE NEOPRENO EN SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	1	\$610,000.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$610,000.00
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LONA MULTIPERFORADO DE 10" DE DIÁMETRO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CON UNIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO: CODOS, COPLES, ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, ANDAMIOS, EQUIPOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELECCIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	250	\$552.00	\$138,000.00	\$552.00	\$138,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024

"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
Rectificación por error de cálculo

12 de abril de 2024

110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS DE 1" DE TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	125	\$256.00	\$32,000.00	\$256.00	\$32,000.00
AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE RACKS UNICOM Y MASTER DE CNCs.							
111	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO POR UNIDAD CONDENSADORA ENTRADA POR AIRE Y UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, CONSIDERANDO: TUBERÍA DE LÍQUIDOS, TUBERÍAS DE SUCCIÓN, TUBERÍAS Y CABLEADO DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN, TUBERÍAS DE COBRE RÍGIDO CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ELASTOMÉRICO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN DIÁMETROS DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA CONDENSADORA, JUNTAS DE NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, CABLE USO RÍGIDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE, AJUSTES, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	2	\$35,000.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00
112	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS CALIBRE 14, PARA LÍNEA DE CONTROL, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	25	\$72.00	\$1,800.00	\$72.00	\$1,800.00
113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA DE ALTA CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	8	\$125.00	\$1,000.00	\$125.00	\$1,000.00
114	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4") TIPO LL, SERIE OVALADA DE ALTA CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	5	\$125.00	\$625.00	\$125.00	\$625.00
115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", DE ALTA CALIDAD Y PRECIO, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS, HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	20	\$75.00	\$1,500.00	\$75.00	\$1,500.00
116	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS, HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	5	\$134.00	\$670.00	\$134.00	\$670.00
117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A EQUIPOS, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS, HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	2	\$200.00	\$400.00	\$200.00	\$400.00
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS AGRUPADAS A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15 CMS DE LONGITUD, TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 PULGADA, MENSULAS DE SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 18 DE ESPESOR SUJETO A LOSA CON EXPANSORES DE 1/2, A CADA 1.50 M, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	15	\$30.00	\$450.00	\$30.00	\$450.00
SISTEMA DE CCTV							
119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 4 PARES, CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG CON SEPARADORES DE PARES, COLOR AZUL DE ALTA CALIDAD, Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	1110	\$34.23	\$37,995.30	\$34.23	\$37,995.30
120	INSTALACIÓN DE 10 CÁMARAS DE SEGURIDAD: CÁMARAS FLUJAS TIPO DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL DE 12 O 24 VDC, TECNOLOGÍA WDR O SIMILAR, IP, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	10	\$10,500.00	\$105,000.00	\$10,500.00	\$105,000.00
121	INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE VARIFOCAL DE 12 VDC O SUPERIOR, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, EL PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$20,600.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$20,600.00
122	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRABADOR DE VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR, VIDEO EN H.264, 1 TB DE DISCO DURO, SALIDA HDMI, 30 CUADROS POR SEGUNDO DE GRABACIÓN, 2 PUERTOS USB DE ENTRADA/SALIDA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, EL PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
123	MONITOR o PANTALLA DE 24" RESOLUCIÓN HD, CONECTOR VGA Y HEMISFERIOS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD) INGLÉS, ESPAÑOL, TENSIÓN DE ENTRADA 127 A 220 VCA, 60 HZ, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
124	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg, PESO DE EMBARQUE 13.20 kg, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LÍNEA TELEFÓNICA, CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL, LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA CALIFICADA POR EL FABRICANTE QUE PROPORCIONA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
125	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	2	\$5,500.00	\$11,000.00	\$5,500.00	\$11,000.00
126	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 80", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI A UBICARSE EN LAS DISTINTAS ÁREAS EN DONDE SE REQUIERA SEÑAL DE TV, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	10	\$28,000.00	\$280,000.00	\$28,000.00	\$280,000.00
CABLEADO DE RED							

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024
"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
Rectificación por error de cálculo

12 de abril de 2024

127	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO CON LA NORMA EIA/TIA 568B CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	1200	\$28,730.00	\$28,730.00	\$28,730.00	\$34,476,000.00
128	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45 CATEGORIA 6 DE ALTA CALIDAD. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	130	\$28,730.00	\$28,730.00	\$28,730.00	\$3,734,900.00
129	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6 CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS. MARCA: PANDUIT. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH5).	PZA	50	\$560.00	\$28,000.00	\$560.00	\$28,000.00
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6 CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS. MARCA: PANDUIT. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH7)	PZA	26	\$1,192.31	\$31,000.06	\$1,192.31	\$31,000.06
131	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24 PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES MINI-COM, NUMERO DE PARTE DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	6	\$14,483.33	\$86,899.98	\$14,483.33	\$86,899.98
133	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE CMRPSH15. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	3	\$9,333.33	\$27,999.99	\$9,333.33	\$27,999.99
134	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA MONTAJE EN POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RSG134-1Y. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	3	\$4,100.00	\$12,300.00	\$4,100.00	\$12,300.00
135	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA MONTAJE EN RACK, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X 2" X 1/8", CON DOS AISLADORES TIPO BARRIL, DOS ZAPATAS TIPO HORQUILLA CALIBRE 8 AWG CON HERRAJES NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE COBRE, DOS ZAPATAS TIPO BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA PANDUIT, NUMERO DE PARTE CGR830U, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	1	\$13,840.00	\$13,840.00	\$13,840.00	\$13,840.00
136	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXION A TIERRA PARA MONTAJE Y CONEXION A BARRA DE TIERRA EN RACK PRINCIPAL, DE ALTA CALIDAD, NUMERO DE PARTE RGEJ83PPY. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	2	\$7,250.00	\$14,500.00	\$7,250.00	\$14,500.00
137	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M5 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	3	\$4,000.00	\$12,000.00	\$4,000.00	\$12,000.00
138	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M7 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	3	\$2,900.00	\$8,700.00	\$2,900.00	\$8,700.00
139	SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP DUPLEX, 50/125 MICRAS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE FC6-12-10Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	2	\$21,000.00	\$42,000.00	\$21,000.00	\$42,000.00
140	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	3	\$2,400.00	\$7,200.00	\$2,400.00	\$7,200.00
141	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE F6E10-10M6 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	3	\$2,400.00	\$7,200.00	\$2,400.00	\$7,200.00
CANALIZACIONES CABLEADO DE RED							
142	COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFIL METALICA DE 54 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO CONSIDERANDO: ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE (ANCLAJE, ENTARIMADO, CODOS, YES, ADAPTACIONES, UNIONES ENTRE TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	100	\$660.00	\$66,000.00	\$660.00	\$66,000.00
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A CHAROLA (DISPARO), FIJACION A PIEZA A TRAVES DE CONECTOR TIPO AMERICANO DE 1" Y 1/2" CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	50	\$134.00	\$6,700.00	\$134.00	\$6,700.00
144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FUNCION, GUIADO DE LAS TUBERIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 1 FT (25 MM DE DIAMETRO)	M	100	\$130.00	\$13,000.00	\$130.00	\$13,000.00
145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FUNCION, GUIADO DE LAS TUBERIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO)	M	50	\$180.00	\$9,000.00	\$180.00	\$9,000.00
146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18, CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1" Y 2", ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACION, GUIADO DE LAS TUBERIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 25 MM (1") DE DIAMETRO	PZA	30	\$150.00	\$4,500.00	\$150.00	\$4,500.00



Instituto Nacional Electoral

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024
"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
Rectificación por error de cálculo

12 de abril de 2024

147	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELEADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18, CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1" Y 2", ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO	PZA	30	\$200.00	\$6,000.00	\$200.00	\$6,000.00	
148	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA MONTAJE EN EXTERIORES CON PROTECCIÓN MINIMA DE IP66, SOPORTE MINIMO DE UNA CARGA DE 30 KG, ENTRADAS PARA CABLEADO, PUERTA FRONTAL DE UNA HOJA DE METAL, DESMONTABLE, CON CHAPA Y LLAVE DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50 CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS CONSIDERANDO: MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	1	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	
SUBTOTAL					\$11,697,669.34	SUBTOTAL		\$50,831,839.34
I.V.A.					\$1,871,627.09	I.V.A.		\$8,133,094.29
Total					\$13,569,296.43	Total		\$58,964,933.63

DICE EN LETRA:	DEBE DECIR EN LETRA:
Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: Ocho millones seiscientos noventa y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 34/100 M.N.	Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: Cincuenta millones ochocientos treinta y un mil ochocientos treinta y nueve pesos 34/100 M.N.

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 84.

Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. En los casos previstos en el párrafo anterior, la Convocante no deberá desechar la propuesta económica y dejará constancia de la corrección efectuada, indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudicó el Contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 55 del Reglamento de Adquisiciones respecto del Contrato o, en su caso, sólo por lo que hace a las Partidas o Conceptos afectados por el error, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del artículo 79 del Reglamento de Adquisiciones.

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”

ANEXO 4

Análisis de Precios No Aceptables

No.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	FABORY, S.A. DE C.V.		P&S CONSULTORES, S.A. DE C.V.		FILL CIRQUE, S.A. DE C.V.		TECNOLOGÍAS EFICIENTESE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.		PÚBLICA ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.		USUBCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V.		Precio aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado +10%) Precio Unitario antes de IVA (%)		
			PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. (B)	IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A. (A) (B)	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. (B)	IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A. (A) (B)	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. (B)	IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A. (A) (B)	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. (B)	IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A. (A) (B)	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. (B)	IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A. (A) (B)	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. (B)	IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A. (A) (B)			
1	M2	TRAZO Y NIVELACIÓN DE 100 M2 PARA DESARROLLO DE ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACRO SALA CON TRAZO Y NIVEL MEDIO A LA CORDONERA LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO MODERNA Y BANCOS DE PUL. MATERIALES Y CONSUMO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS	\$147.08	\$13,162.00	\$450.00	\$405,000.00	\$278.33	\$250,497.00	\$450.00	\$405,000.00	\$432.00	\$388,800.00	\$208.70	\$277,830.00	\$100.00	\$90,000.00	\$309.67
2	PZA	ARMISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA FRÍGA AUTO PORTANTE PARA MACRO SALA CON COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 3 METROS ENTRE COLUMNAS CON ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN MONTADA SOBRE UN AREA DE 3.0 X 4.5 METROS CON COLUMNAS METÁLICAS, ANCLAJES Y REFUERZOS. SOPORTERÍA, NOTAMIENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$3,123,922.13	\$3,123,922.13	\$2,421,490.00	\$2,421,490.00	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	\$2,078,900.00	\$2,078,900.00	\$1,282,500.00	\$1,282,500.00	\$1,481,450.00	\$1,481,450.00	\$2,230,000.00	\$2,230,000.00	\$2,483,000.00
3	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METALICA, CONTORNOS Y BANCOS INTERIORES DE VESTIBULO Y AREA DE MACRO SALA, LOGRANDO ENVOLUCER TOTALMENTE LA ESTRUCTURA METALICA, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$98,650.17	\$98,650.17	\$698,500.00	\$698,500.00	\$735,900.00	\$735,900.00	\$679,000.00	\$679,000.00	\$618,750.00	\$618,750.00	\$296,900.00	\$296,900.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$74,200.00
4	M2	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE BAO TECHO A BASE DE TELA O LONA REPLENTE AL RUJEO FLUIDA A ESTRUCTURA CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$147,975.26	\$147,975.26	\$98,000.00	\$98,000.00	\$91.55	\$91.55	\$143,675.00	\$143,675.00	\$432,000.00	\$432,000.00	\$148,150.00	\$148,150.00	\$91.82	\$91.82	\$158,042.00
5	SISTEMA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALDO PLUMBA, PERIMETRAL, A LA MACRO SALA DE APROXIMADAMENTE 160 M2, CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$108,877.02	\$108,877.02	\$65,000.00	\$65,000.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$114,750.00	\$114,750.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$194,500.00
6	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA LATERAL PARA DESALDO DE MACRO SALA CON MEDIDA DE 2.1 X 4 METROS CON PINTURA O SISTEMA ANTI DERIVANTE EN UN AREA DE 1 X 1 Y UNA ALTURA DE 40 CM, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$36,903.81	\$110,081.43	\$49,300.00	\$147,900.00	\$58,333.33	\$174,999.99	\$75,000.00	\$225,000.00	\$37,125.00	\$111,375.00	\$36,300.00	\$108,900.00	\$65,000.00	\$195,000.00	\$54,230.00
7	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PRINCIPAL PARA ACCESO A MACRO SALA CON MEDIDA DE 3.3 X 4 METROS CON PINTURA O SISTEMA ANTI DERIVANTE EN UN AREA DE 2 METROS DE ALTURA, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$115,091.87	\$115,091.87	\$333,800.00	\$333,800.00	\$385,500.00	\$385,500.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$164,700.00	\$164,700.00	\$213,950.00	\$213,950.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$235,279.00
8	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA, TENDIDA TIPO VELURA, CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A LA DE LA MACRO SALA EN UN AREA DE 2 X 4 METROS, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$110,081.44	\$110,081.44	\$98,000.00	\$98,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$185,500.00	\$185,500.00	\$357,750.00	\$357,750.00	\$98,040.00	\$98,040.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$138,800.00
9	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRANDA DE PROTECCIÓN PARA PASADIZO DE ACCESO EN AREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULAR A BASE DE PANELES TRANSLUCIDOS (ALBOS) TIPO CORTINA, METÁLICAS Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MÓDULOS DE 4300 MM, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$110,489.19	\$110,489.19	\$270,380.00	\$270,380.00	\$298,000.00	\$298,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$492,750.00	\$492,750.00	\$363,380.00	\$363,380.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$297,418.00
10	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES PARA ENTRADA DE 2.4 METROS DE DIAMETRO X 3.30 METROS CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$8,230.85	\$32,883.43	\$19,459.00	\$77,836.00	\$31,950.00	\$87,800.00	\$25,000.00	\$100,000.00	\$24,975.00	\$99,900.00	\$9,259.30	\$37,037.20	\$4,500.00	\$18,000.00	\$21,404.00
11	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES PARA ENTRADA DE 2.4 METROS DE DIAMETRO X 3.30 METROS CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$8,230.85	\$34,682.55	\$19,459.00	\$58,377.00	\$34,200.00	\$72,600.00	\$28,000.00	\$84,000.00	\$33,730.00	\$101,200.00	\$9,259.30	\$37,777.90	\$6,000.00	\$18,000.00	\$21,404.00
ALBAÑILERÍA																	
12	M2	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA RODA DE 9 CM DE ESPESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE 3 METROS X 4 METROS Y ÁREAS DENTRO DE LA MACRO SALA, CON BASTIDOR FORMADO CON PERFILES DE ALUMINIO, CON UN ANCHO DE 30 CM, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$2,301.84	\$2,301.84	\$1,860.00	\$1,860.00	\$1,438.33	\$1,438.33	\$1,500.00	\$1,500.00	\$155,250.00	\$155,250.00	\$2,037.10	\$2,037.10	\$135,000.00	\$135,000.00	\$2,248.81
13	M2	ARMISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TABLAS PARA TABLA RODA PARA OFICINA Y CUERPOS DE MACRO SALA, HECHO A BASE DE BLOQUES DE CONCRETO, CON CALZADO DE 10 CM, CALIBRE 20, CANAL LISTON DE 3/4 CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO, CON UN ANCHO DE 30 CM, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$2,301.84	\$2,301.84	\$1,908.00	\$1,908.00	\$1,708.50	\$1,708.50	\$1,500.00	\$1,500.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$2,037.10	\$2,037.10	\$54,000.00	\$54,000.00	\$2,248.81
CARPINTERÍA																	
14	PZA	ARMISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X 1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHO A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 6 CM, CON FORRO DE TRIPLE PLY DE 6 MM, BASTIDOR DE MADERA DE 4 CM, CON ACABADO FINO, LAMINADO ALA MILION DE COLOR, RESINA, MAQUETA INDICADO EN PROYECTO CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$3,222.57	\$25,780.56	\$19,400.00	\$83,200.00	\$11,300.00	\$90,400.00	\$9,000.00	\$72,000.00	\$4,725.00	\$37,800.00	\$5,908.00	\$47,438.00	\$6,000.00	\$48,000.00	\$6,800.00
15	PZA	ARMISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARMEN DE MADERA CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA ACÉTICA DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M DE LARGO Y 2.40 M DE ALTO CON PUERTA CORRIERA UNA BARRA PARA TRABAJO DE MADERA DE 1 CM POR 1 M DE ANCHO.	\$3,222.57	\$6,445.14	\$72,200.00	\$144,400.00	\$75,750.00	\$151,500.00	\$72,800.00	\$145,600.00	\$33,730.00	\$67,460.00	\$92,230.00	\$184,460.00	\$45,000.00	\$90,000.00	\$68,403.00
TARRAS																	
16	PZA	ARMISTRO Y FABRICACIÓN DE TARRAS CON PROTECCIÓN DE 1.20 METROS DE ALTURA Y DESMANTELAMIENTO LATERAL Y HALLA DE 30 CENTÍMETROS PARA LAS CÁMARAS DE CONTROL (MURO, ILUMINACIÓN Y TRANSDUCCIÓN, DE MEDIDAS DE 1.8 METROS X CÁMARAS SEMI CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTORES CON TRES PLATAFORMAS DE 20 X 40 CM, DE 10 CENTÍMETROS DE ALTURA Y AREA DE APOYO DE 1.8 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, A CADA METRO CUADRADO, LOS DESMANTELADOS SERAN PUERAS COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARRA, CON BASTIDOR DE BELLADOR Y PINTURA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RÍJIDO Y TRAZO PRECISO CON RETARDO AL FLUIDO, ANTIESTÁTICA SIN BAÑO SOBRIA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACRO SALA, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$39,394.25	\$39,394.25	\$197,410.00	\$197,410.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$205,000.00	\$205,000.00	\$298,250.00	\$298,250.00	\$177,410.00	\$177,410.00	\$465,400.00	\$465,400.00	\$271,151.00
17	PZA	ARMISTRO Y FABRICACIÓN DE TARRAS SIN BARRANDA, MÓDULO PARA CÁMARA DE MEDIDAS DE 1.20 X 1.20 X 1.80 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BASTIDOR DE BELLADOR Y PINTURA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RÍJIDO Y TRAZO PRECISO CON RETARDO AL FLUIDO, ANTIESTÁTICA SIN BAÑO SOBRIA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACRO SALA, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$1,438.65	\$2,877.30	\$5,200.00	\$10,400.00	\$4,500.00	\$9,000.00	\$5,500.00	\$11,000.00	\$20,250.00	\$40,500.00	\$4,629.70	\$9,259.40	\$15,000.00	\$30,000.00	\$5,720.00
18	PZA	ARMISTRO Y FABRICACIÓN DE TARRAS PARA ESCENARIO O PÓDIO PRINCIPAL, Y DESMANTELADO DE MEDIDAS DE 18.00 X 6.00 X 1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, REFORZADA A CADA METRO CUADRADO, CON TRES PLATAFORMAS DE 20 X 40 CM, DE 10 CENTÍMETROS DE ALTURA Y AREA DE APOYO DE 1.8 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON CUATRO ESCALONES DE 20 X 40 CM, Y 10 CENTÍMETROS DE ALTURA, CON BASTIDOR DE BELLADOR Y PINTURA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RÍJIDO Y TRAZO PRECISO CON RETARDO AL FLUIDO, ANTIESTÁTICA SIN BAÑO SOBRIA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACRO SALA, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$73,688.80	\$73,688.80	\$196,000.00	\$196,000.00	\$234,000.00	\$234,000.00	\$298,000.00	\$298,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$128,860.00	\$128,860.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$271,800.00
CANCELERÍA DE ALUMINO																	
19	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIO DE 2.40 X 1.30 METROS, DE ALUMINO ANODADO COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$7,955.15	\$23,865.45	\$16,450.00	\$49,350.00	\$1,956.67	\$5,870.01	\$25,000.00	\$75,000.00	\$38,475.00	\$115,425.00	\$19,450.00	\$58,350.00	\$6,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
20	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO BELLADOR, SOBRE BARRA DE BELLADOR OCULTA ENTRA BAO BAO, ANODADO COLOR BLANCO, CON MEDIDA DE 2.40 X 1.30 METROS, CON ACABADO FINO, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$9,943.94	\$9,943.94	\$18,150.00	\$18,150.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$33,150.00	\$33,150.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$18,965.00
ACCESORIOS																	
21	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE MEDIDAS 2.4 X 1.3 METROS DE PLASTICO O MADERA, CON PISO EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO MAGALLANA (LORNA), SOPORTERÍA Y AJUSTAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNEOS, RODANAS Y PERNOLES. MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$2,651.72	\$2,651.72	\$285.00	\$285.00	\$220.00	\$220.00	\$380.00	\$380.00	\$1,147.50	\$1,147.50	\$2,264.20	\$2,264.20	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,292.25
22	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE BILLA ACUQUINADA FORRADA EN PANO NEGRO O VINIL, DEL MISMO COLOR CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACABADOS, MANOBRAS, MANTENIMIENTO RETRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$1,060.69	\$4,885.20	\$100.00	\$400.00	\$150.00	\$600.00	\$120.00	\$480.00	\$168.75	\$675.00	\$514.90	\$2,059.00	\$900.00	\$3,600.00	\$185.63
23	PZA	ARMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUEBLAS, CON POSTE PARA COLOCAR COLOR PLATADO Y COBROS EN COLOR NEGRO, TIPO EDUCATIVO, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACABADOS, MANOBRAS, MANTENIMIENTO RETRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$1,988.79	\$3,977.58	\$300.00	\$900.00	\$350.00	\$1,050.00	\$200.00	\$600.00	\$472.50	\$945.00	\$4,524.40	\$9,048.80	\$3,000.00	\$9,000.00	\$919.75
24	PZA	ARMISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR DE ALIJO, 30 PUERTOS, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACABADOS, MANOBRAS, MANTENIMIENTO RETRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$10,398.27	\$10,398.27	\$34,000.00	\$34,000.00	\$25,530.00	\$25,530.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$13,837.50	\$13,837.50	\$22,230.00	\$22,230.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$28,098.00
25	PZA	ARMISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN, CON DISTRIBUIDOR DE 10 CANALES, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACABADOS, MANOBRAS, MANTENIMIENTO RETRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$18,414.70	\$18,414.70	\$38,560.00	\$38,560.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$13,837.50	\$13,837.50	\$51,860.00	\$51,860.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$42,416.00
26	PZA	ARMISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE ALIJO DE 10 CANALES, CON DISTRIBUIDOR DE 10 CANALES, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACABADOS, MANOBRAS, MANTENIMIENTO RETRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$18,414.70	\$18,414.70	\$31,500.00	\$31,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$13,837.50	\$13,837.50	\$51,860.00	\$51,860.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$31,500.00
27	PZA	ARMISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCALIZADOR DE 31 BANDAS, ESTEREO, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACABADOS, MANOBRAS, MANTENIMIENTO RETRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	\$5,714.59	\$5,714.59	\$31,500.00	\$31,500.00											

Licitación Pública Nacional
 Número LP-JNE-09/2024
 "Instalación de una macro sala (Salas de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
 Análisis de Precios no Aceptables de la Investigación de Mercado

12 de abril de 2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	TUBO Y CONEXIONES, S.A. DE C.V.		FABORY, S.A. DE C.V.		PIS CONSULTORES, S.A. DE C.V.		FILL CIRCL, S.A. DE C.V.		TECNOLOGIAS EFICIENTES VELA, S.A.P.I. DE C.V.		PUBLICA ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.		LUCIAT COOPERACION MEXICO, S.A. DE C.V.		Precio aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado +10%) Precio Unitario menor de (M)
			PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA (M)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (M)	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA (M)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (M)	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA (M)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (M)	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA (M)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (M)	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA (M)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (M)	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA (M)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (M)	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA (M)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (M)	
65	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMO MAGNÉTICO TIPO CO-ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, O 3 X 50 AMP	PZA	\$444.51	\$3,887.08	\$4,800.00	\$28,800.00	\$3,286.87	\$19,690.02	\$5,238.00	\$31,386.00	\$5,332.50	\$31,895.00	\$5,581.20	\$33,367.20	\$6,226.20	\$37,367.20	\$5,763.00
66	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMO MAGNÉTICO TIPO CO-ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, O 3 X 50 AMP	PZA	\$444.51	\$1,289.02	\$4,800.00	\$9,600.00	\$5,500.00	\$11,000.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$3,947.50	\$7,895.00	\$3,207.50	\$6,415.00	\$4,265.76	\$8,511.52	\$4,881.33
67	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMO MAGNÉTICO TIPO CO-ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, O 3 X 75 AMP	PZA	\$444.51	\$1,369.02	\$4,800.00	\$9,600.00	\$5,500.00	\$11,000.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$5,032.50	\$15,097.50	\$3,581.80	\$14,255.76	\$4,265.76	\$8,511.52	\$5,280.00
68	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMO MAGNÉTICO TIPO CO-ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, O 3 X 100 AMP	PZA	\$444.51	\$1,369.02	\$7,431.00	\$14,862.00	\$7,500.00	\$15,000.00	\$8,657.00	\$17,314.00	\$5,032.50	\$15,097.50	\$6,461.50	\$12,963.00	\$6,226.20	\$12,452.40	\$7,129.65
69	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMO MAGNÉTICO TIPO CO-ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, O 3 X 175 AMP	PZA	\$444.51	\$1,933.53	\$26,349.00	\$85,047.00	\$27,333.33	\$81,999.99	\$25,300.00	\$75,900.00	\$7,830.00	\$23,490.00	\$15,750.00	\$47,250.00	\$43,353.00	\$148,059.00	\$27,830.00
70	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMO MAGNÉTICO TIPO CO-ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, O 3 X 225 AMP	PZA	\$444.51	\$1,933.53	\$36,710.00	\$110,130.00	\$27,333.33	\$81,999.99	\$29,732.00	\$89,196.00	\$7,830.00	\$23,490.00	\$46,910.00	\$140,730.00	\$50,983.80	\$162,991.40	\$32,705.20
71	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA ENLAZAR A LOS TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	\$644.51	\$644.51	\$268,800.00	\$268,800.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$34,640.00	\$34,640.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$28,500.00
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR																	
72	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO (70/20KV-0/10KV) CON ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 100 KVA, CON FACTOR 100, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR, DE ALTA CALIDAD Y DESPERMIO, INCLUYE MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	\$11,048.82	\$11,048.82	\$295,900.00	\$295,900.00	\$235,000.00	\$235,000.00	\$255,800.00	\$255,800.00	\$248,750.00	\$248,750.00	\$473,940.00	\$473,940.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$281,900.00
73	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO (70/20KV-0/10KV) CON ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR 100, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR, MARCA ROBERTSON O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESPERMIO, CONSIDERANDO MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	\$11,048.82	\$11,048.82	\$295,900.00	\$295,900.00	\$235,000.00	\$235,000.00	\$226,700.00	\$226,700.00	\$248,750.00	\$248,750.00	\$473,940.00	\$473,940.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$274,725.00
INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA																	
74	BIUMNETO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA DE 200 KW, 210 KVA, 3F-4WPT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRECARGA PARA 2 HORAS, 1 FASE COMPACTA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL, INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 1,000 AMP, EN CUESTA DE ATENCIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIESEL, CON INTERRUPTORES DE ENCIENDO ELECTRÓNICO, TABLEROS Y ADJUSTES DE CONTROL, Y ENERGÍA, MARCA OTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	SISTEMA	\$110,488.19	\$110,488.19	\$160,000.00	\$160,000.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$357,750.00	\$357,750.00	\$198,890.00	\$198,890.00	\$379,400.00	\$379,400.00	\$178,000.00
75	BIUMNETO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA EN TRANSFERENCIA DE 100 KW, 105 KVA, 3F-4WPT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRECARGA PARA 2 HORAS, 1 FASE COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL, INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 1,000 AMP, EN CUESTA DE ATENCIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIESEL, CON INTERRUPTORES DE ENCIENDO ELECTRÓNICO, TABLEROS Y ADJUSTES DE CONTROL, Y ENERGÍA, MARCA OTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	SISTEMA	\$82,866.14	\$82,866.14	\$160,000.00	\$160,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$158,000.00	\$158,000.00	\$283,250.00	\$283,250.00	\$185,440.00	\$185,440.00	\$285,540.00	\$285,540.00	\$178,000.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABLEADO (CONDUCTORES)																	
76	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO TRIPLE 75P C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESPERMIO, INCLUYE MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO Y ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, A) 12 AWG	ML	\$18.41	\$23,012.50	\$26.00	\$31,260.00	\$20.85	\$26,062.50	\$30.00	\$37,500.00	\$18.75	\$21,937.50	\$28.00	\$35,750.00	\$56.70	\$68,822.20	\$31.46
77	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO TRIPLE 75P C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESPERMIO, INCLUYE MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO Y ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, B) 10 AWG	ML	\$18.41	\$23,012.50	\$38.00	\$37,000.00	\$27.04	\$33,800.00	\$30.00	\$37,500.00	\$18.00	\$22,500.00	\$36.30	\$45,375.00	\$103.21	\$128,015.00	\$33.00
78	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO TRIPLE 75P C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESPERMIO, INCLUYE MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO Y ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, C) 8 AWG	ML	\$18.41	\$23,012.50	\$100.00	\$125,000.00	\$95.00	\$118,750.00	\$95.00	\$118,750.00	\$209.25	\$261,562.50	\$92.00	\$115,000.00	\$111.06	\$138,826.80	\$104.50
79	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO TRIPLE 75P C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESPERMIO, INCLUYE MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO Y ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, D) 48 AWG	ML	\$18.41	\$23,012.50	\$950.00	\$9,690.00	\$424.35	\$5,043.75	\$637.00	\$7,960.50	\$343.00	\$3,937.50	\$99.50	\$1,214,875.00	\$190.38	\$2,070,801.00	\$466.70
80	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO TRIPLE 75P C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESPERMIO, INCLUYE MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO Y ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, E) 250 MCM	ML	\$18.41	\$23,012.50	\$95.00	\$81,260.00	\$672.50	\$719,625.00	\$45.00	\$58,250.00	\$303.75	\$379,687.50	\$18.80	\$23,000.00	\$98.75	\$475,941.60	\$71.60
81	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG, CON AISLAMIENTO TIPO TRIPLE 75P C, 600 VOLTS, EN COLOR VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA, INCLUIENDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	ML	\$18.41	\$23,012.50	\$48.00	\$60,000.00	\$35.20	\$44,000.00	\$45.00	\$58,250.00	\$188.75	\$219,937.50	\$36.30	\$45,375.00	\$51.61	\$64,506.60	\$44.00
82	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DEBIDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, A) 12 AWG	ML	\$18.41	\$18,969.00	\$21.00	\$18,900.00	\$20.22	\$18,198.00	\$19.00	\$17,100.00	\$188.75	\$191,875.00	\$17.40	\$15,660.00	\$36.29	\$34,457.40	\$22.24
83	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DEBIDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, B) 10 AWG	ML	\$18.41	\$46,025.00	\$38.00	\$75,000.00	\$28.00	\$66,000.00	\$35.00	\$67,500.00	\$188.75	\$421,875.00	\$27.60	\$66,000.00	\$40.88	\$107,960.00	\$33.00
84	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DEBIDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, C) 8 AWG	ML	\$18.41	\$1,841.00	\$70.00	\$7,000.00	\$68.00	\$6,800.00	\$65.00	\$6,500.00	\$188.75	\$1,678.75	\$43.90	\$4,390.00	\$57.55	\$5,754.40	\$71.50
85	BIUMNETO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DEBIDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, D) 48 AWG	ML	\$18.41	\$1,841.00	\$450.00	\$4,500.00	\$399.00	\$3,990.00	\$567.80	\$5,678.00	\$243.00	\$2,430.00	\$61.90	\$56,190.00	\$57.17	\$57,717.00	\$465.00
CANALIZACIONES																	
86	BIUMNETO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO DE 30 X 30 CENTÍMETROS CON CORPE Y CONECTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	ML	\$18.41	\$1,841.00	\$1,200.00	\$120,000.00	\$1,280.00	\$128,000.00	\$1,075.00	\$107,500.00	\$80.75	\$8,075.00	\$74.60	\$74,600.00	\$2,020.49	\$203,049.40	\$1,192.50
87	BIUMNETO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONEAT GALVANIZADA PARED DELGADA CON CORPE Y CONECTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO ARRANZADORAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FLUJACIÓN, MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	ML	\$18.41	\$6,493.50	\$70.00	\$24,560.00	\$65.43	\$22,900.00	\$67.50	\$23,625.00	\$87.75	\$30,712.50	\$58.80	\$19,530.00	\$97.68	\$34,189.20	\$74.25
88	BIUMNETO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONEAT GALVANIZADA PARED DELGADA CON CORPE Y CONECTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO ARRANZADORAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FLUJACIÓN, MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	\$18.41	\$7,346.00	\$100.00	\$40,000.00	\$80.00	\$32,000.00	\$105.00	\$66,000.00	\$87.75	\$35,100.00	\$188.30	\$74,520.00	\$118.73	\$47,491.20	\$110.00
89	BIUMNETO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONEAT GALVANIZADA PARED DELGADA CON CORPE Y CONECTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO ARRANZADORAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FLUJACIÓN, MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	\$18.41	\$13,360.75	\$198.00	\$13,956.00	\$129.33	\$6,669.75	\$123.15	\$6,236.25	\$87.75	\$6,581.25	\$169.90	\$12,742.50	\$197.16	\$14,787.00	\$142.20
90	BIUMNETO Y COLOCACIÓN DE CUA CUADRADA DE 16MM GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y SOBRE TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18 DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO ARRANZADORAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FLUJACIÓN, MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	\$18.41	\$18.41	\$375.00	\$375.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$600.00	\$600.00	\$114.75	\$114.75	\$370.40	\$370.40	\$151.49	\$151.49	\$467.44
91	BIUMNETO Y COLOCACIÓN DE CUA CUADRADA DE 13 MM (1/2") DE LAMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA PARA APARQUES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO ARRANZADORAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FLUJACIÓN, MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	\$18.41	\$278.15	\$120.00	\$1,800.00	\$80.00	\$1,200.00	\$95.00	\$1,425.00	\$155.25	\$2,328.75	\$330.70	\$5,056.50	\$38.84	\$552.60	\$154.50
92	BIUMNETO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO ARRANZADORAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FLUJACIÓN, MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	JOO	\$18.41	\$1,841.00	\$55.00	\$5,500.00	\$45.33	\$4,533.00	\$38.00	\$3,800.00	\$513.00	\$5,130.00	\$18.40	\$1,840.00	\$53.00	\$5,300.00	\$49.86
93	BIUMNETO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO ARRANZADORAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FLUJACIÓN, MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	JOO	\$18.41	\$2,741.00	\$40.00	\$6,000.00	\$37.50	\$6,625.00	\$38.00	\$5,700.00	\$513.00	\$5,700.00	\$24.10	\$3,615.00	\$549.36	\$82,454.00	\$41.80
94	BIUMNETO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO ARRANZADORAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FLUJACIÓN, MATERIALES, DESPERMIO, MANDO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 8 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	JOO	\$18.41	\$1,841.00	\$70.00	\$7,000.00	\$70.00	\$7,000.00	\$45.00	\$4,500.00	\$51						



Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-NE-08/2024
"Instalación de una macro sala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
Análisis de Precios no Aceptables de la Investigación de Mercado

12 de abril de 2024

Table with columns: No., ENUNCIADO DEL TRABAJO, UNIDAD DE MEDIDA, and 12 columns for different companies (TIBRIDO Y CONVENCIONES, FABORY, PPS CONSULTORES, PUL CIRCEL, TECNOLOGIAS EFICIENTES VILLA, PUBLICA ENTERTAINMENT, LUCIFAR). It lists various electrical and construction items with their respective prices and quantities.

Summary table with columns: Mediana de la Investigación de Mercado Monto total antes de IVA (Subtotal), UVA, and Total. It provides aggregated data for the entire bid.

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 4
El objeto de las presentes no aceptables es realizar cuando se utilicen los criterios de evaluación de partes y presentaciones y demás de las presentes convocatorias...

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024

"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
Análisis de Precios no Aceptables de la oferta presentada que cumple legal y técnicamente con base en la Investigación de Mercado

12 de abril de 2024

No.	ENUNCIADO DEL TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.		Precio aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado +10%) Precio Unitario antes de IVA (b)
			PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. (B)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (a)*(b)	
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE 1380 M2 PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, CON TRÁNSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, MAJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS	M2	\$335.00	\$462,300.00	\$339.57
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA, CON COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 5 MTS ENTRE ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIO O ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN MONTADA SOBRE UN ÁREA DE 55 X 20 METROS, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRUA), ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, CONSIDERANDO: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$2,135,000.00	\$2,135,000.00	\$2,453,000.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE VESTIBULO Y ÁREA DE MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER TOTALMENTE LA ESTRUCTURA METÁLICA, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRUA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, CONSIDERANDO: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$665,000.00	\$665,000.00	\$574,200.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, REPLENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRUA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	M2	\$180.00	\$198,000.00	\$158,042.50
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE APROXIMADAMENTE 160.00 ML, CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRUA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	\$65,300.00	\$65,300.00	\$104,500.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA DESALOJO DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE 3 X 3 Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LAS RAMPAS SE UBICARÁN AL CONTORNO DE LOS PASILLOS LATERALES, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$46,190.00	\$138,570.00	\$54,230.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RANPA PRINCIPAL PARA ACCESO A MACROSALA CON MEDIDAS DE 33 X 5 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE PENDIENTES Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LA RANPA SE UBICARÁ AL FRENTE DE LA MACROSALA, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$209,000.00	\$209,000.00	\$235,279.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA TENSADA TIPO VELARIA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A LA DE LA MACROSALA EN UN ÁREA DE 20 X 5 METROS, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO Y TENSIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$105,000.00	\$105,000.00	\$138,600.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN, PARA RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULAR, A BASE DE PANEL TRANSLUCIDO (ACRILICO), TIPO CRISTAL DE 12 MILIMETROS Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MODULOS, DE 43.00 ML, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$218,000.00	\$218,000.00	\$297,418.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES PARA ENTRADA DE 2.40 METROS DE DIÁMETRO Y 3.00 DE ALTURA, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$218,000.00	\$872,000.00	\$21,404.90
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO DOBLE CON MEDIDAS DE 2.00 METROS DE VANO X 2.50 DE ALTURA, CON BARRAS ANTIPÁNICO, ACABADO EN CRISTAL, TRANSPARENTE Y MARCO METÁLICO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 29 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2024, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	\$218,000.00	\$654,000.00	\$21,404.90
ALBANILERÍAS					
12	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE ESPESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE 3 METROS X 3 METROS Y ÁREAS DENTRO DE LA MACROSALA, CON BASTIDOR, FORMADO CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5 MM DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE 63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR AMBOS LADOS CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS METÁLICOS DE ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR, CONSIDERANDO: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, JUNTEO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDMIX, REMATES E INTERSECCIÓN, LIMPIEZA MATERIAL, DESPERDICIOS, CAJES DE MADERA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	M2	\$1,450.00	\$133,400.00	\$2,240.81
13	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA PARA OFICINAS Y CUBÍCULOS DE MACROSALA, HECHO A BASE DE BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 22, CANAL LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, EN RETÍCULA DE ACIERO A PLANOS ARQUITECTONICOS, FORRADO CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 13 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS HL-VPSA O SIMILAR, CONSIDERANDO: JUNTEO DE LAS HOJAS CON COMPUESTO REDMIX Y REFUERZO CON PERFACINTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	M2	\$1,708.50	\$119,595.00	\$2,240.81
CARPINTERÍA					
14	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X 1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CON FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM, BASTIDOR DE MADERA DE 1A, CON ACABADO FINAL LAMINADO RALPH WILSON DE COLOR SEGUN MUESTRA INDICADO EN PROYECTO, CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA YALE O EQUIVALENTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$9,000.00	\$27,000.00	\$6,600.00
15	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINA DE AUDIO CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA ACÚSTICA DE 1.00 M ANCHO X 1.00 M DE LARGO Y 2.40 M DE ALTO CON PUERTA CORREDIZA, UNA BARRA PARA TRABAJO DE MADERA DE 30 CM POR 1 M DE ANCHO.	PZA	\$62,000.00	\$124,000.00	\$68,453.00
TARIMAS					
16	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN DE 1.20 METROS DE ALTURA Y DESMARRQUES LATERALES Y HUELLA DE 30 CENTIMETROS PARA LAS CABINAS DE CONTROL (AUDIO, ILUMINACIÓN Y TRADUCCIÓN), DE MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y GRADAS SEMI CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTEROS CON TRES PLATAFORMAS DE 20, 40, 60 CENTIMETROS DE ALTURA Y ÁREA DE APOYO DE 1.00 METROS, REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, A CADA METRO CUADRADO, LOS DESMARRQUES SERÁN FIJOS, COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO BOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$179,000.00	\$179,000.00	\$217,151.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024

"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"

Análisis de Precios no Aceptables de las oferta presentada que cumple legal y técnicamente con base en la Investigación de Mercado

12 de abril de 2024

17	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARMAS SIN BARANDAL, MOVIBLES PARA CÁMARA DE MEDIDAS DE 1.25 X 0.80 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y ILANTAS CON SEGURO EN LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL MOVIMIENTO, CONSIDERANDO TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$4,500.00	\$9,000.00	\$5,720.00
18	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIJA PARA ESCENARIO O PÓDIUM PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00 X 5.00 X 1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, REFORZADA A CADA METRO CUADRADO, CON TRES DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA TARIJA Y UNO EN EL COSTADO DERECHO, CON CUATRO ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 80 CENTÍMETROS HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR BLANCO MATE, FORRADA CON LOSETA VINILICA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA SIN BAJO SOMBRA, COLOR BLANCO, CONSIDERANDO LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE DE MACROSALA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$209,000.00	\$209,000.00	\$215,600.00
CANCELERÍA DE ALUMINIO					
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIO DE 2.40 X 1.20 METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM CONSIDERANDO MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICON EN PERIMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	\$18,700.00	\$56,100.00	\$18,095.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO DESLIZABLE SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE BAJO MURO, ANODIZADO COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 1.00 X 1.20 METROS CON ACROLICO DE 3 MM, CONSIDERANDO MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICON EN PERIMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$24,450.00	\$24,450.00	\$19,965.00
ACCESORIOS					
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE MEDIDAS 2.44 X 0.75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON PAÑO EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$190.00	\$7,600.00	\$1,262.25
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACUJINADA FORRADA EN PAÑO NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$150.00	\$13,500.00	\$185.63
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA CORDÓN EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO, TIPO EJECUTIVO, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	\$280.00	\$2,800.00	\$519.75
24	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 30 PUERTOS, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	\$25,535.00	\$25,535.00	\$28,088.50
25	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL, 6MM 48 CANALES, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	\$32,500.00	\$32,500.00	\$42,416.00
27	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE AUDIO DE 16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2 SUBMISTERS, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	\$22,500.00	\$22,500.00	\$31,350.00
28	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECUALIZADOR DE 31 BANDAS, ESTEREO, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$1,500.00	\$1,500.00	\$29,887.00
29	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROFONOS NAUABRIBROS UNF PROFESIONALES, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$12,375.00	\$49,500.00	\$16,912.50
30	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PERIFÉRICO 8.01 2 DT, 8.88, 8.08B, 8.02B, 8.02C, 1.188, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$22,500.00	\$22,500.00	\$33,000.00
31	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL, CON REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA SOPORTAR PROGRAMAS DE AUDIO, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$35,000.00	\$35,000.00	\$52,937.50
32	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOOMAS MEDIOS AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA, CON UNA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y VERTICAL DE 15 GRADOS, MEDIDAS DE 368 X 580 X 410 MM DE 139, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$35,700.00	\$142,800.00	\$41,558.00
33	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAME MATE O JIMY JIB DE 6 METROS, CONSIDERANDO CÁMARA, OPERADOR DE GRUA, LENTE ES GRAN ANGULAR, CABLE DE FIBRA DE CÁMERA, CONTROLES DE OPERACIÓN, CÁMARA PANASONIC AKUC 4000 GC O SIMILAR BROADCAST, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$158,700.00	\$158,700.00	\$87,593.00
ACABADOS					
34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE ALTA CALIDAD, PARA APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS, CONSIDERANDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1 Y DOS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	M2	\$230.00	\$46,000.00	\$303.84
CAFETERIA					
35	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS DE 5 LITROS 127 VOLTS, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$4,500.00	\$9,000.00	\$5,197.50
36	SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA DE 2.50 M. DE M LARGO X 60 CM ANCHO, ACABADO CON MELANINA O FORMICA, CON PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	\$29,800.00	\$29,800.00	\$38,280.00
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAFICO IMPRESO DE 1.50 M. DE LARGO X 1 M DE ANCHO CON LEYENDA INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$900.00	\$900.00	\$1,519.21
38	SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS PARA 300 PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO, EL 1, 3, 4, 5 Y 6 DE JUNIO, Y DE 7:00 A 24:00HS EL 2 DE JUNIO, DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, CONSIDERANDO ABASTECIMIENTO, SERVICIO, LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SERVICIO	\$220,000.00	\$220,000.00	\$385,000.00
ESCENARIO					
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK 4 BASES DE PISO PARA MK Y TRES MOTORES, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$18,250.00	\$73,000.00	\$29,700.00
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICROFONOS TIPO CHAIRMAN, USO RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA MONTURA NEUMÁTICA CONTRA GOLPES RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 16,000 HZ, SALIDA ALR M, CONSIDERANDO COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$10,835.00	\$65,010.00	\$19,558.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024

"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"

Análisis de Precios no Aceptables de las oferta presentada que cumple legal y técnicamente con base en la Investigación de Mercado

12 de abril de 2024

41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS PRESIDENCIALES CUELLO DE GANSO CON ENTRADA XLR M. EN ESMALTE NEGRO, CON BASE PARA MESA CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A 7,000 HZ, IMPEDANCIA 170 OHMS, REAL, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$3,425.00	\$13,700.00	\$6,600.00
42	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR HDMI CON UNA ENTRADA DE SDI PARA DISTRIBUIR 12 PLASMAS, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$2,500.00	\$2,500.00	\$6,518.60
43	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR PARA PÓDIUM DE PLASMA DE 50", CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$7,450.00	\$14,900.00	\$9,652.50
44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE MEDIDAS 12.20 X 0.75 METROS DE MADERA, CON ACABADO EN FORMACIA EN COLOR BLANCO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$72,000.00	\$72,000.00	\$87,672.20
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y CON AJUSTE DE ALTURA, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$4,000.00	\$56,000.00	\$5,379.00
MOBILIARIO					
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE CAPACIDAD 20 LITROS EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$480.00	\$4,800.00	\$594.00
48	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCOS DE SEGURIDAD TIPO GARRIT, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$17,750.00	\$71,000.00	\$20,625.00
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL DE 130 X 70 X 40 CENTIMETROS, DE MADERA EN MELAMINA COLOR CAOBA, SOPORTE MÍNIMO DE CARGA 75 KG, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$3,600.00	\$7,200.00	\$4,400.00
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO CONTEMPORÁNEO CON TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$9,250.00	\$27,750.00	\$11,000.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
INSTALACIÓN LUMINARIAS Y ADITAMENTOS ALUMBRADO					
51	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO CAMPANA, CON MEDIDAS DE 44 CENTIMETROS DE ALTO Y 40 CENTIMETROS DE DIÁMETRO, FLUORESCENTES, DE SUSPENDER, 80 WATTS DE POTENCIA, 127 VOLTS, 5,100 LUMENES, 6,500 KELVIN, BALASTRO ELECTRÓNICO, DIMBLEABLE, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, RONDANAS PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$1,200.00	\$24,000.00	\$1,466.66
52	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA EUROPEA CON DOS LÁMPARAS DE 35W, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES 1200 X30 MM Y DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$1,500.00	\$12,000.00	\$1,190.20
53	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO, TIPO DE 15 A 120 VCA CON TAPA EN COLOR BLANCO, TERMINALES ATORNILLABLES CON CONEXIÓN A TIERRA, CONTACTOS DE LATÓN UNA PIEZA, REMACHES BIMÉTRICOS, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS FINALES, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$380.00	\$3,420.00	\$371.25
54	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO LEEKOS DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220 VOLTS, PARA ILUMINAR ESCENARIO, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRECIO Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$11,000.00	\$110,000.00	\$13,134.00
55	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS FRESNELES DE 1,000 WATSS CON CORTADORA PARA ILUMINAR EL ESCENARIO, 127/220 VOLTS, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$14,000.00	\$140,000.00	\$14,674.00
INSTALACIÓN CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS REGULADOS					
56	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (150 VA), 15A, 1F, 2H-TF, 127VCA, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M AL CENTRO DE LA CAJA, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$435.00	\$10,875.00	\$572.62
57	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y TAPA DUPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 15 AMPERS, 1F, 2H-TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, DE 250 VA, COLOCADO EN PISO O MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T., MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$635.50	\$19,065.00	\$715.00
58	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA DE 20 AMPERS, 1F, 2H-TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, CON TAPA EN COLOR NARANJA CON CAPACIDAD DE 250 VA, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0.40M S.N.P.T., MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$635.50	\$19,065.00	\$715.00
TABLEROS, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SUPRESORES DE TENSIONES Y UPS					
59	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ZONA, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO "N0424B22528" 3F-4H-TF, 220/127CV, 60HZ CON INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO OOB CON BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE PUESTA A TIERRA GENERAL, COLOCADA 150 M. S.N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$56,250.00	\$225,000.00	\$61,875.00
60	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA EXTERIORES, 3 POLOS, 60A 220V SIN FUSIBLES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 29 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	\$8,899.00	\$35,596.00	\$17,050.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024

"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"

Análisis de Precios no Aceptables de las oferta presentada que cumple legal y técnicamente con base en la Investigación de Mercado

12 de abril de 2024

61	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRE-TENSIONES HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS) PARA TABLEROS DEL TIPO "M2" CON UN RANGO DE 120 KA HASTA 240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE. MODULAR, DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: L-A, L-T, NIT, MARCA "SQUARE-D", ABS, INDUSTRIAL O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO, DESEMPEÑO Y FUNCIONABILIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$56,666.00	\$169,998.00	\$67,567.50
62	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 1 X 15 AMP.	PZA	\$275.00	\$4,125.00	\$476.66
63	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 1 X 20 AMP.	PZA	\$275.00	\$5,500.00	\$385.00
64	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 3 X 30 AMP.	PZA	\$2,000.00	\$12,000.00	\$2,299.88
65	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 3 X 100 AMP.	PZA	\$4,560.00	\$27,360.00	\$5,753.00
66	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 3 X 50 AMP.	PZA	\$3,865.00	\$7,730.00	\$4,681.33
67	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 3 X 70 AMP.	PZA	\$5,500.00	\$11,000.00	\$5,280.00
68	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 3 X 100 AMP.	PZA	\$6,100.00	\$12,200.00	\$7,129.65
69	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 3 X 175 AMP.	PZA	\$27,335.00	\$82,005.00	\$27,830.00
70	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. E) 3 X 225 AMP.	PZA	\$27,335.00	\$82,005.00	\$32,705.20
71	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA ENLAZAR A LOS TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$261,000.00	\$261,000.00	\$236,500.00
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR					
72	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 125 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR, DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$225,600.00	\$225,600.00	\$281,380.00
73	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR MARCA INDUSTRIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$236,000.00	\$236,000.00	\$274,725.00
INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA					
74	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA, DE 250 KW, 315 KVA, 3F-4H-PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRECARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASITA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIESEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGIA, MARCA OTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	\$125,000.00	\$125,000.00	\$176,000.00
75	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA, EN TRANSICIÓN CERRADA, DE 145 KW, 180 KVA, 3F-4H-PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRECARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASITA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIESEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGIA, MARCA OTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	\$115,000.00	\$115,000.00	\$176,000.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABLEADOS (CONDUCTORES)					
76	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS, CONDUCTORES CONDURKEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 12 AWG.	ML	\$21.00	\$38,976.00	\$31.46
77	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 10 AWG.	ML	\$28.00	\$70,000.00	\$33.00
78	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 6 AWG.	ML	\$96.00	\$9,500.00	\$104.50
79	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 4/0 AWG.	ML	\$550.00	\$110,000.00	\$466.79

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024

"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"
Análisis de Precios no Aceptables de las ofertas presentada que cumple legal y técnicamente con base en la Investigación de Mercado

12 de abril de 2024

80	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C. 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. E) 250 MCM	ML	\$48.90	\$19,560.00	\$71.50
81	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C. 600 VOLTS, EN COLOR VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA AISLADA CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	\$35.20	\$44,000.00	\$44.00
82	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 12 AWG	ML	\$20.22	\$18,198.00	\$22.24
83	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 10 AWG	ML	\$26.00	\$65,000.00	\$33.00
84	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 8 AWG	ML	\$68.00	\$6,800.00	\$71.50
85	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 4/0 AWG	ML	\$399.00	\$39,900.00	\$495.00
CANALIZACIONES					
86	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO DE 20 X 20 CENTÍMETROS CON COFLE Y CONECTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	\$1,280.00	\$128,000.00	\$1,182.50
87	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COFLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	ML	\$65.43	\$22,900.50	\$74.25
88	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COFLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	\$80.00	\$32,000.00	\$110.00
89	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COFLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	\$129.33	\$9,699.75	\$142.26
90	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRE TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 19 DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$300.00	\$300.00	\$407.44
91	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 13 MM (1/2") DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA APACADORES, DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	\$80.00	\$1,200.00	\$104.50
92	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	JGO	\$15.00	\$2,250.00	\$49.86
93	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	JGO	\$24.00	\$48,000.00	\$41.80
94	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	JGO	\$45.00	\$4,500.00	\$62.35
95	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90º PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COFLE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	\$66.67	\$5,000.25	\$89.65
96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90º PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COFLE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	\$88.29	\$4,944.24	\$98.22
97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90º PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COFLE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	\$140.00	\$3,500.00	\$159.50
98	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT GALVANIZADO FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2") DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	\$40.00	\$8,000.00	\$70.40
99	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO PARA TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO (1/2"), DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$26.00	\$2,600.00	\$37.40
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGUN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	\$37.15	\$6,501.25	\$46.20

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024

"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"

Análisis de Precios no Aceptables de las ofertas presentada que cumple legal y técnicamente con base en la Investigación de Mercado

12 de abril de 2024

101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	\$57.50	\$14,375.00	\$68.20
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	\$77.50	\$3,100.00	\$104.50
SISTEMA DE PARARRAYOS					
103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, CONSIDERANDO: CONTADOR DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA IONIZANTE, CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	\$165,000.00	\$165,000.00	\$198,000.00
SISTEMA DE TIERRAS					
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, CONSIDERANDO: TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	\$65,000.00	\$65,000.00	\$75,153.10
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO AL 99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR 1/2", DIMENSIONES MÍNIMO 2504", CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$6,500.00	\$26,000.00	\$7,084.00
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTANADO, DE CARÓN LARGO PARA 2 INDENTACIONES, CON 2 PERFORACIONES NEMA PARA CONDUCTOR 10AWG, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$916.67	\$5,500.02	\$990.00
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-2-LS COLOR VERDE CAL. 10AWG CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	\$285.00	\$57,000.00	\$330.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA					
108	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTUS, COMPUESTO POR LAS UNIDADES GENERADORAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA TÉRMICA, MARCA YORK O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. (ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, CONSIDERANDO: MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA LLEVAR EL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACIÓN, ARRANQUE, JUNTAS DE NEOPRENO EN SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	\$610,000.00	\$610,000.00	\$825,000.00
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LONA MULTIPERFORADO DE 10" DE DIÁMETRO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CON UNIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO: CODOS, COPLES, ABRAZADERAS, CONECTORAS, ANDAMIOS, EQUIPOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	\$552.00	\$138,000.00	\$704.00
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS DE 10" DE TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$256.00	\$32,000.00	\$341.55
AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE RACKS UNICOM Y MASTER DE CNCs.					
111	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO POR UNIDAD CONDENSADORA ENFRIDA POR AIRE Y UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, CONSIDERANDO: TUBERÍA DE LÍQUIDOS, TUBERÍAS DE SUCCIÓN, TUBERÍAS Y CABLEADO DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN, TUBERÍAS DE COBRE RÍGIDO CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ELASTOMÉRICO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN DIÁMETROS DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA CONDENSADORA, JUNTAS DE NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, CABLE RÍGIDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE, AJUSTES, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	SISTEMA	\$35,000.00	\$70,000.00	\$39,600.00
112	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75°C, 600 VOLTS CALIBRE 14, PARA LÍNEA DE CONTROL, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	\$72.00	\$1,800.00	\$118.25
113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA DE ALTA CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$125.00	\$1,000.00	\$185.63
114	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4") TIPO LL, SERIE OVALADA DE ALTA CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$125.00	\$625.00	\$185.63
115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4" DE ALTA CALIDAD Y PRECIO, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PLUS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	\$75.00	\$1,500.00	\$82.50
116	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4" MARCA DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PLUS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$134.00	\$670.00	\$148.50
117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A EQUIPOS, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PLUS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$200.00	\$400.00	\$220.00
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS AGRUPADAS A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15 CMS DE LONGITUD, TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 PULGADA, MENSAJES DE SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 1/8 DE ESPESOR SUJETO A LOSA CON EXPANSORES DE 1/2, A CADA 1.50 M, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$30.00	\$450.00	\$49.50
SISTEMA DE CCTV					
119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 4 PARES CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG CON SEPARADORES DE PARES, COLOR AZUL DE ALTA CALIDAD, Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, GALPADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	\$34.23	\$37,995.30	\$66.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024

"Instalación de una macro sala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"

Análisis de Precios no Aceptables de las ofertas presentadas que cumple legal y técnicamente con base en la Investigación de Mercado

12 de abril de 2024

120	INSTALACIÓN DE 10 CÁMARAS DE SEGURIDAD. CÁMARAS FIJAS TIPO DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL, DE 12 O 24 VDC, TECNOLOGÍA WDR O SIMILAR, IP, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$10,500.00	\$105,000.00	\$11,550.00
121	INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE VARIFOCAL, DE 12 VDC O SUPERIOR, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$20,600.00	\$20,600.00	\$22,660.00
122	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRABADOR DE VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR, VIDEO EN H.264, 1 TB DE DISCO DURO, SALIDA HDMI, 30 CUADROS POR SEGUNDO DE GRABACIÓN, 2 PUERTOS USB DE ENTRADA/SALIDA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$25,000.00	\$25,000.00	\$27,500.00
123	MONITOR o PANTALLA DE 24" RESOLUCIÓN HD, CONECTOR VGA Y HDMI, IDIOMAS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD): INGLÉS, ESPAÑOL, TENSIÓN DE ENTRADA: 127 A 230 VCA @ 60 HZ, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$18,000.00	\$18,000.00	\$15,481.30
124	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUDE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg, PESO DE EMBARQUE: 13.20 kg, AL MENOS SES CONDICIONES DE SALIDA, NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LÍNEA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA CALIFICADA POR EL FABRICANTE QUE PROPORCIONA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA, HERRAMIENTA Y DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$18,000.00	\$18,000.00	\$23,100.00
125	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$5,500.00	\$11,000.00	\$16,204.94
126	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 80", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI A UBICARSE EN LAS DISTINTAS AREAS EN DONDE SE REQUIERA SEÑAL, DE T.V. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$28,000.00	\$280,000.00	\$31,898.90
CABLEADO DE RED					
127	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX, CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801, DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO CON LA NORMA EIA/TIA 568B, CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	ML	\$28,730.00	\$34,476,000.00	\$77.44
128	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45 CATEGORIA 6, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$28,730.00	\$3,734,900.00	\$110.00
129	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6, CONFIGURACION T568B, CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801, PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y EQUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH5)	PZA	\$560.00	\$28,000.00	\$719.08
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6, CONFIGURACION T568B, CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801, PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y EQUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH7)	PZA	\$1,192.31	\$31,000.06	\$1,120.79
131	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24 PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES MINI-COM, NUMERO DE PARTE DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$14,483.33	\$86,899.98	\$6,039.92
133	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE CMRPSH15, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$9,333.33	\$27,999.99	\$7,904.75
134	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA MONTAJE EN POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RPS14-1Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$4,100.00	\$12,300.00	\$4,400.00
135	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA MONTAJE EN RACK, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X 2" X 19", CON DOS AISLADORES TIPO BARRIL, DOS ZAPATAS TIPO HORQUILLA CALIBRE 8 AWG CON HERRAJES NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE COBRE, DOS ZAPATAS TIPO BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA PANDUIT, NUMERO DE PARTE CGR830U, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$13,840.00	\$13,840.00	\$15,936.25
136	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXIÓN A TIERRA PARA MONTAJE Y CONEXIÓN A BARRA DE TIERRA EN RACK PRINCIPAL, DE ALTA CALIDAD, NUMERO DE PARTE RGEJ838PY, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$7,250.00	\$14,500.00	\$10,785.70
137	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE FB2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$4,000.00	\$12,000.00	\$4,400.00
138	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE FB2-10M7 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$2,900.00	\$8,700.00	\$3,520.00
139	SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP DUPLEX, 50/125 MICRAS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE FOS-12-10Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$21,000.00	\$42,000.00	\$23,100.00
140	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE FB2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$2,400.00	\$7,200.00	\$3,735.93
141	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE FB2-10M5, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$2,400.00	\$7,200.00	\$3,432.96
CANALIZACIONES CABLEADO DE RED					
142	COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFL METALICA DE 64 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO CONSIDERANDO ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE (ANCLAJE A ENTARIMADO, CODOS, TES, ADAPTACIONES, UNIONES ENTRE TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$660.00	\$66,000.00	\$715.00
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A CHAROLA (DISPARO), FUNCIONA A PIEZA A TRAVES DE CONECTOR TIPO AMERICANO DE 1" Y 1/2" CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.	PZA	\$134.00	\$6,700.00	\$185.63

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024

"Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024"

Análisis de Precios no Aceptables de las oferta presentada que cumple legal y técnicamente con base en la Investigación de Mercado

12 de abril de 2024

144	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 1 FT (25 MM DE DIAMETRO)	M	\$130.00	\$13,000.00	\$159.50	
145	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO)	M	\$180.00	\$9,000.00	\$220.00	
146	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18, CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1" Y 2"; ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 25 MM (1") DE DIAMETRO	PZA	\$150.00	\$4,500.00	\$192.50	
147	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18, CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1" Y 2"; ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 50 MM (2") DE DIAMETRO	PZA	\$200.00	\$6,000.00	\$373.67	
148	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA MONTAJE EN EXTERIORES CON PROTECCION MINIMA DE #86, SOPORTE MINIMO DE UNA CARGA DE 30 KGS, ENTRADAS PARA CABLEADO, PUERTA FRONTAL DE UNA HOJA DE META DESMONTABLE, CON CHAPA Y LLAVE DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50 CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS CONSIDERANDO: MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA	PZA	\$7,500.00	\$7,500.00	\$10,854.93	
SUBTOTAL					\$50,831,839.34	
I.V.A.					\$8,133,094.29	
Total					\$58,964,933.63	

Precio no aceptable Precio no aceptable

Mediana de la Investigación de Mercado Monto total antes de IVA (Subtotal)	\$13,463,713.75
Mediana de la Investigación de Mercado Monto total antes de IVA (Subtotal)	\$14,810,085.13

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 68.

El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:

I. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas Compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción III del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones.

Para calcular cuando un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:

II. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:

a. Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor.

b. En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana y

c. Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana.

A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.

Artículo 78. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado

Servidores Públicos

Lic. Luis Armando Martínez Reyes Subdirector de Adquisiciones	Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava Director de Recursos Materiales y Servicios
El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitir prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.	El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales y Servicios adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitir prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Organos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

FIRMADO POR: RODRIGUEZ SANCHEZ ARY EDGAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3093482
HASH:
FE7AD7381B631FE798A9F3148AF9D623371B6E885442AB
A7C6FAD37CA78A0ADA

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3093482
HASH:
FE7AD7381B631FE798A9F3148AF9D623371B6E885442AB
A7C6FAD37CA78A0ADA

FIRMADO POR: MARTINEZ REYES LUIS ARMANDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3093482
HASH:
FE7AD7381B631FE798A9F3148AF9D623371B6E885442AB
A7C6FAD37CA78A0ADA

FIRMADO POR: ALEJO NAVA OCTAVIO ERNESTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3093482
HASH:
FE7AD7381B631FE798A9F3148AF9D623371B6E885442AB
A7C6FAD37CA78A0ADA